
SMLOUVA O DÍLO
dle § 536 obchodního zákoníku

kterou uzavřely
 

Objednatel : Svazek obcí AZASS
Polička, Palackého nám. 160, PSČ 572 01 

za nějž jedná 
ve věcech smluvních: ředitel MUDr. Jiří Toman
ve věcech technických:              Ing. Libor Stráník
IČ: 682 08 146
DIČ: CZ68208146
Bankovní spojení: 208408494/0600
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel : ………………
………………

za nějž jedná
ve věcech smluvních: ………………
ve věcech technických: ………………
IČ: ………………
DIČ: ………………
Bankovní spojení: ………………
Zápis v OR: ………………
(dále též jako „Zhotovitel“)  

I. 
PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo : 

„Oprava střech objektu A“

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce - oprava 2 střech u objektu A v areálu AZASS v Poličce 
dané projektovou dokumentací č. 2011-27, vypracovanou v srpnu 2011 projektovou kanceláří Ing. Petr 
Šafář,  Polička  (dále  jen  „Projektová  dokumentace“)  a  zahrnuje  provedení  všech  prací  a  dodávek 
nutných  k řádnému  provedení  díla  při  respektování  rozhodnutí  a  vyjádření  příslušných  dotčených 
orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání všech případných atestů, osvědčení, 
protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné  
dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění a kontrola kvality 
provádění díla, poskytnutí všech případných práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo.

3. Závazek k provedení díla dále zahrnuje :
a) zajištění a realizace autorského dozoru, včetně jednání s autorem a zajištění a vypořádání autorských 

práv nutných pro zpracování dokumentace pro realizaci stavby  
b) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí zákresy veškerých změn ve 

všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „dle skutečného provedení“ s datem a 
podpisy zhotovitele  

c) uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich předání vlastníkům,
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d) údržby přístupu ke stavbě po celou dobu provádění stavebních prací a případných oprav po jejich  
dokončení,

e) likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

f) provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, dle 
zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v platném znění a jejich doložení k předání a převzetí díla. 

4. Místo plnění: Areál zdravotních a sociálních služeb, Eimova 294, Polička

5. Podstatné dodací  a  kvalitativní  podmínky prací,  jejich obsah,  složení  a  jednotkové ceny prací  jsou 
uvedeny v této  smlouvě,  v  projektové  dokumentaci  a  v  nabídce  zhotovitele  a  jsou  pro  zhotovitele 
závazné. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele má vždy přednost  
smlouva a pak projektová dokumentace.

6. Dojde-li při provádění předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě  požadavku objednatele,  je  objednatel  povinen předat  zhotoviteli  soupis  těchto  změn,  který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla tak, jak plyne z 
cenové nabídky zhotovitele, která byla  součástí  jeho nabídky předložené v rámci  zadávacího řízení  
konaného dle z.č. 137/2006 Sb. (dále uváděno jako „celková nabídka“) a která se takto stává přílohou 
této smlouvy a její neoddělitelnou součástí. Nebudou-li se strany moci dohodnout ohledně úpravy ceny 
díla a nebude-li možné provést ocenění s využitím jednotkových cen, jak je výše uvedeno, bude se výše 
úplaty za tyto změny řídit podle ceny,  která je za taková plnění místně obvyklá. O těchto změnách 
uzavřou obě strany "Dodatek ke smlouvě".

7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky související s dílem, a to i 
bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést.  
Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i  
bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla.  
V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

8. Objednatel  je  oprávněn i  v  průběhu realizace  požadovat  záměny  materiálů,  výrobků,  konstrukcí  a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení 
ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

9. Bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  nesmí  být  použity  jiné  materiály,  výrobky,  
konstrukce  ani  technologie  ani  provedeny  jakékoli  změny  oproti  projektové  dokumentaci,  jejímu 
případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré  
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce a za  jejich 
provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje  
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

12. Dílo  musí  splnit  a  být  v souladu  s harmonizovanými,  platnými  a  doporučenými  ČSN,  zákony, 
vyhláškami,  nařízeními  vlády a  jinými  právními  předpisy,  zejména  hygienickými,  protipožárními  a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho  provozování.  Podmínkou  předání  díla  resp.  jeho  převzetí  je  i  předání  příslušných  dokladů  o 
provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové dokumentace.

  
II. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli celkem 2 vyhotovení projektové dokumentace.  
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2. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla 1 vyhotovení 
projektové dokumentace  skutečného provedení  stavby.  Předání  projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby je podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem.

III.
ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 dnů od data uzavření smlouvy, pokud se strany 
písemně nedohodnou na jiném termínu.

2. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, má 
zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který 
mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později. 

3. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění  
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli do 30 dnů ode dne 
zahájení stavebních prací, nejpozději však dne 15.11.2011, nebude-li dohodnuto jinak.

5. V případě,  že  se  zhotovitel  dostane  do  prodlení  s předáním řádně  ukončeného  díla  objednateli,  je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za 
každý den prodlení. Počínaje druhým měsícem prodlení zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla 
objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6. Zhotovitel doloží do 2 pracovních dnů od zahájení stavebních prací na díle podrobný aktualizovaný 
časový harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s 
předložením časového harmonogramu dle tohoto bodu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši  100,-  Kč za každý den prodlení.

7. Předložený časový harmonogram se stává součástí této smlouvy o dílo a je pro zhotovitele závazný. 
V případě prodlení zhotovitele s plněním částí díla oproti předloženému harmonogramu se zhotovitel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,-  Kč za každý den prodlení. (Tato smluvní pokuta nebude 
uplatňována  v případě,  kdy bude  objednatel  v prodlení  s provedením celého  díla,  neboť  na  takový 
případ se vztahuje pouze smluvní pokuta dle bodu 5. tohoto článku.) 

IV. 
CENA DÍLA

1. Cena díla byla dohodnuta takto :
Cena díla bez DPH celkem …………..,- Kč
DPH 10 % ………….. ,-Kč
DPH 20 %                                                                             …………..,  - Kč                
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH                     …………..,- Kč 

2. Cena díla je stanovena na základě celkové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 

3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla, musí být vždy před 
jejich  faktickou  realizací  písemně  odsouhlaseny  objednatelem  formou  dodatku.  Pokud  zhotovitel 
provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě  
dodatku,  má  objednatel  právo  odmítnout  jejich  úhradu  a  to  i  v případě,  dojde-li  k odstoupení  od 
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

V. 
FAKTURACE

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy.

2. Veškeré  provedené  práce  budou  fakturovány  jednou  fakturou  se  splatností  45  dnů,  vystavenou 
zhotovitelem po předání díla a odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem. 

3. Po  odsouhlasení  soupisu  provedených  prací  objednatelem  vystaví  zhotovitel  fakturu  ve  dvou 
vyhotoveních.
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4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 45 dnů po jejím obdržení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na 
faktuře  jako  den  splatnosti  pominulo  nebo  pomine  před  uplynutím  45  dne  od doručení  faktury 
objednateli.

6. Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho fakturu až do výše 90 % celkové ceny díla vč. DPH. 
Zbývající neuhrazenou část (t.j. 10 % z celkové ceny díla vč. DPH – tzv. pozastávku) uhradí objednatel 
zhotoviteli po předání a převzetí celého díla a odstranění všech případných vad a nedodělků bránících 
užívání díla. 

7. Faktura (daňový doklad) bude splňovat veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o  
dani z přidané hodnoty v platném znění. 

8. V případě, že  objednatel odmítne fakturu uhradit  z důvodu, že neobsahuje náležitosti  uvedené shora 
v tomto  článku,  je  zhotovitel  povinen  vystavit  novou  fakturu  s opravenými  údaji  či  náležitostmi, 
přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s 
vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení.

9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli  
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník,  
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník musí 
mít  náležitosti  stanovené  platnými  právními  předpisy,  zejména  stavebním  zákonem.  Zápisem  ve 
stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

2. Zhotovitel je zejména povinen do stavebního deníku zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počty pracovníků apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s  
vadami  či  nedodělky,  končí  povinnost  vést  stavební  deník  až okamžikem  odstranění  poslední  z 
takových vad a nedodělků. 

3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla)

4. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny  nebo  v den,  kdy  nastaly  okolnosti,  které  jsou  předmětem  zájmu,  resp.  jsou  z pohledu 
provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa.  Mimo  stavbyvedoucího  může  do  stavebního  deníku  provádět  potřebné  záznamy  pouze 
objednatel,  případně  jím  pověřený  zástupce,  zástupce  objednatele  pro  věci  technické,  zpracovatel  
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel  
projektu  do  stavebního  deníku,  musí  k  tomuto  zápisu  připojit  svoje  stanovisko  nejpozději  do  tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději  
do pěti pracovních dnů.

8. Zápis  ve  stavebním deníku  není  změnou  smlouvy,  ale  může  sloužit  jako  podklad  pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy.
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VII.
STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a 
pro zařízení staveniště.

2. Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  do  10  dnů  od  data  uzavření  smlouvy,  pokud  se  strany 
nedohodnou jinak. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.  Zhotovitel zajistí  i  podrobné vytyčení 
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.  

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních  
vedení v prostoru staveniště a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.

6. Jestliže  v  souvislosti  se  zahájením prací  na  díle  bude  třeba  umístit  nové  nebo  přemístit  stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu  správce  komunikací  a  příslušného  správního  orgánu.  Zhotovitel  dále  zodpovídá  i  za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

7. Zhotovitel  je  povinen udržovat  na převzatém staveništi  pořádek a  čistotu a je  povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby,  
musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

8. Objednatel má  právo nezahájit  přejímací  řízení ohledně díla,  není-li  na staveništi  pořádek,  zejména 
není-li  uspořádán zbylý  materiál  nebo není-li  odstraněn ze  staveniště  odpad vzniklý  při stavebních 
pracích apod.

9. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho 
tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud 
ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu ve výši 
100,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.

VIII. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel  bude  při  provádění  díla  respektovat  a  plnit  podmínky  stanovené  pro  provádění  díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

2. Realizace stavby bude probíhat za plného provozu nemocnice a nesmí jej narušit.

3. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, 
i  když  do něj bude výzva také zapsána) nebo e-mailem s potvrzením přijetí  současně na e-mailové 
adresy:  nempol@tiscali.cz a azass@tiscali.cz vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty  nebo se  stanou nepřístupnými.  Neučiní-li  tak,  je  povinen na žádost 
objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to 
na svůj náklad.

4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle  
příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 
předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

5. Zhotovitel v plné míře a bez nároku na úhradu či náhradu tímto přebírá povinnosti a závazky, které by 
bez tohoto převzetí  jinak vyplývaly pro objednatele a na něm spočívaly ze zákona č. 309/2006 Sb.
(zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci),  zejména z  jeho „Části 
třetí“  (§  14  a  následující),  a  to  včetně  povinností  náhrady škod způsobených objednateli  či  třetím 
stranám porušením těchto přebíraných povinností a závazků ze zákona č. 309/2006 Sb. 
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6. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  subdodavatelů  mající  
příslušnou kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků či  subdodavatelů  je  zhotovitel  na požádání 
objednatele povinen doložit.

7. Zhotovitel na své náklady zajistí  vytýčení  inženýrských sítí  v prostoru staveniště, zabezpečí je proti 
poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí. 

8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné  právní  předpisy,  které  se  týkají  jeho  činnosti.  Pokud  porušením těchto  předpisů  vznikne 
komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré 
v souvislosti s tím vzniklé náklady.

9. Zhotovitel je povinen v rámci podmínek staveniště v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, 
krádeži resp. rozkrádání.

10. Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným jeho  činností  včetně  možných  škod 
způsobených pracovníky zhotovitele minimálně do výše 1,5 mil.  Kč. Zhotovitel je povinen uvedené 
pojištění  platně a účinně sjednat  a po celou dobu provádění  díla ho udržovat  v platnosti  a  účinné.  
Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné 
pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho 
existenci  objednateli  vůbec  a  nebo  ve  stanovené  lhůtě,  zavazuje  se  zhotovitel  zaplatit  objednateli 
smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,-  Kč;  v  takovém případě  má  objednatel  též  právo od  této  smlouvy 
odstoupit.  Pokud činností  zhotovitele dojde ke způsobení  škody objednateli  nebo jiných subjektů z 
titulu opomenutí,  nedbalosti  nebo neplněním podmínek vyplývajících ze  zákona,  ČSN nebo jiných 
norem či  povinností  plynoucích z této smlouvy,  je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu  odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně  nahradit.  Veškeré  náklady  s  tím  spojené  nese 
zhotovitel.

11.Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby i všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného 
možné  výši  způsobené  škody,  kterou  je  možné  s ohledem na  činnost  prováděnou  subdodavatelem 
předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem bez DPH. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění subdodavatelů předložit. 

12.Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, 
podílejících se na zhotovení díla. 

13. Zhotovitel  předloží  prohlášení  o  shodě  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.,  v platném  znění,  u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží li toto prohlášení  
o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností neučiní, je 
povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

14. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit údržbu všech komunikací v prostoru staveniště. 

15. Objednatel  a  zhotovitel  se  zavazují,  že  obchodní  a  technické  informace,  které  jim  byly  svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, 
anebo tyto informace nepoužijí k jinému účelu, než pro plnění podmínek této smlouvy. Za porušení této 
povinnosti zaplatí smluvní strana, která tuto povinnost porušila, druhé smluvní straně smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každé porušení. 

IX.
PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel  je  povinen  písemně  oznámit  objednateli  alespoň  3  dnů  přede  dnem,  v němž  bude  dílo 
připraveno  k předání  (resp.  k zahájení  přejímacího  řízení)  a  v němž  současně  budou  objednateli 
předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud ve výše 
specifikovaný den, budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat  zcela  
zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení; v opačném 
případě se postupuje dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.  

2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že  dílo  není  podle  podmínek  smlouvy  řádně  ukončeno  nebo  připraveno  k předání  nebo  nejsou 
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předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-  Kč za každé porušení. 

3. Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  v rámci  přejímacího  řízení,  budou-li  relevantní,  tyto 
dokumenty:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zápisy  o  vyzkoušení  smontovaného  zařízení,  o  provedených revizních  a  provozních  zkouškách, 

prohlášení o shodě
- soubor  geodetických  dat  vzniklých  v průběhu  stavby,  včetně  zaměření  nově  vybudovaných 

inženýrských sítí, a to jak v tištěné podobě, tak v digitální podobě na CD
- stavební deník
Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako doklady, bez 
jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací řízení zahájit resp. není povinen dílo 
převzít.
Podmínkou převzetí  celého díla  při  konečném předání  díla  je též předání  dokumentace skutečného 
provedení díla.

4. V  průběhu  přejímacího  řízení  pořídí  objednatel  zápis  (předávací  protokol  nebo  zápis  o  předání  a  
převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s  
uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, 
je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. 
V  tom případě  je  zhotovitel  povinen  odstranit  takovéto  vady  a  nedodělky  v termínu  uvedeném v 
předávacím  protokolu;  tento  termín  stanoví  jednostranně  objednatel.  Pokud  zhotovitel  neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši  100,-  Kč  za  jeden každý nedodělek  či  vadu a  jeden den prodlení.  Objednatel  není 
povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky. 

6. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě, nejpozději 
však  do  5  dnů po  obdržení  písemné  výzvy objednatele,  zavazuje  se  zhotovitel  zaplatit  objednateli  
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstraňování vad 
či nedodělků.

X. 
ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost s tím, že 
záruční doba činí 60 měsíců. 

2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla, nebo jeho části v rozporu 
s parametry užívání vyplývajícími z projektové dokumentace.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma 
smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud 
v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až 
ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím 
protokolu. 

5. Záruční doba se u těch částí díla, ohledně nichž byla uplatněna reklamace, vždy prodlužuje o  dobu, 
která uplynula od uplatnění reklamace u zhotovitele do okamžiku odstranění reklamované vady.

6. Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

7. Objednatel  je  povinen  vady  písemně  reklamovat  u  zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 

8. Reklamované  vady  bránící  užívání  díla  a  nebo  v  případě  havárie  budou  takové  vady  odstraněny 
okamžitě  nejpozději  do  2  pracovních  dnů  od  nahlášení  (zde  postačí  telefonická  nebo  e-mailová  
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reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonní čísla nebo e-mailové spojení 
na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika předá zhotovitel objednateli při předání díla, 
jinak není objednatel povinen dílo převzít.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu 
prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady 
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.

10. Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  poslední  den  běhu  záruční  lhůty,  přičemž  i  reklamace  odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti kalendářních 
dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci  
neuznává.  Pokud  se  zhotovitel  dostane  do  prodlení  s plněním  této  povinnosti,  je  povinen  zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí 
později) a jednotlivou vadu.              

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději  do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 8.),  
pokud  nebude  písemně  dohodnuta  lhůta  jiná,  a  to  i  v  případě,  že  reklamaci  neuznává.  Pokud  se  
zhotovitel  dostane  do  prodlení  s odstraněním  reklamovaných  vad,  je  povinen  zaplatit  objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady  ani  do  15ti  dnů  po  obdržení  reklamace  
objednatele a nebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním  vady  jinou,  k tomu  způsobilou,  třetí  osobu  na náklady  zhotovitele.  Rozhodnutí  o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena. 

13. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná  
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným  užíváním  díla  objednatel,  je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  jemu,  v 
souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

XI.
Ostatní ujednání

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.

Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle  
článku IX. této smlouvy.

Žádné ujednání  o  smluvní  pokutě  obsažené v této smlouvě  se nedotýká nároku objednatele požadovat 
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní  
pokuta.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, 
zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele.  
Rozumí  se  tím především,  že  objednatel  provede nebo jinak zajistí  provedení  některých částí  díla, 
pomocných  nebo  vedlejších  prací,  bezpečnostních  opatření  apod.  Takovýmto  zásahem  do  díla 
zhotovitele,  provedeným  objednatelem  nebo  třetí  osobou  na  základě  pokynu  objednatele,  nejsou 
dotčeny žádné povinnosti  zhotovitele dle této smlouvy.  Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XII.
ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

1. Zástupcem  objednatele  pro  věci  technické  (TDI)  je  Ing.  Libor  Stráník,  tel.  607 518 254, 
nempol@tiscali.cz, p. Stanislav Petrásek, tel. 777 748 668 případné další osoby, které k tomuto účelu 
objednatel písemně zmocní.

Zástupce  objednatele  pro  věci  technické  je  pověřen  řešením  technických  problémů,  kontrolou 
provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, přičemž konečné rozhodnutí o 
těchto změnách a doplňcích díla náleží zadavateli. 
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 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy
- vyloučení  pracovníků zhotovitele,  kteří  hrubým způsobem poruší  předpisy a  nařízení  platná pro 

realizaci díla.

2. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je :  ……………………………………….. a případné další 
osoby, které k tomuto účelu zhotovitel písemně zmocní.

Tento zástupce (ve smlouvě označován též jen jako „stavbyvedoucí“) je pověřený řízením stavebních 
prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

3. Zástupci  uvedení  v bodech  1.  a  2.  jsou  oprávněni  jednat  pouze  ve  věcech  technických;  v žádném 
případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

XIII. 
ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným oboustranně  potvrzeným ujednáním výslovně  nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná  
strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k  
podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a 
obchodním zákoníkem. Mimo případy uvedené v ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku se za 
podstatné porušení této smlouvy považuje následující:
- vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění zhotovitele dle této 

smlouvy;
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka;
- zhotovitel neodstranil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky při provádění 

díla, o nichž byl proveden záznam do stavebního deníku nebo které mu byly písemně oznámeny 
objednatelem;

- prodlení zhotovitele s prováděním díla jako celku nebo jeho částí oproti časovému harmonogramu 
delší než dva týdny;

- opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem;
- opakované závažné porušení této smlouvy objednatelem.

4. V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým 

byla stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou 

jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku za 
jakost v rozsahu a s obsahem dle článku XI. na všechny takto dosud provedené práce a dodávky 
Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku trvají i po skočení smlouvy.

5. Pokud  objednatel  odstoupí  od  této  smlouvy  z důvodů  jsoucích  na  straně  zhotovitele,  zavazuje  se 
zhotovitel  uhradit  objednateli  veškerou na straně objednatele  vzniklou škodu.  Pokud se  kdykoli  za 
trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností stanovených 
v této  smlouvě,  není  zhotovitel  oprávněn vůči  objednateli  uplatňovat  žádné  nároky vzniklé  z titulu 
prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek.

6. Předmětem  případného  finančního  vypořádání  v případě  odstoupení  nebudou  náklady  zhotovitele 
spojené s jeho účastí v soutěži o veřejnou zakázku, neboť tyto náklady nese zhotovitel sám.

7. Strany se zavazují, že se budou veškeré případné spory snažit řešit dohodou. Pokud se jim to nepodaří,  
předloží věc k projednání příslušnému obecnému soudu.
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XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

V Poličce dne : V …………  dne:

Za objednatele : Za zhotovitele :

……………………………………….        ………….……………………………
                    MUDr. Jiří Toman, 
                    ředitel SO AZASS
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