Objednatel :

za n¢jZ jedna

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

IC:

DIC:

Bankovni spojenti:

(dale téz jako ,,Objednatel)

Zhotovitel :

za néjz jedna

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v OR:

(dale téz jako ,,Zhotovitel*)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo zptisobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje
radné€ provedené dilo od zhotovitele ptevzit a zaplatit mu dohodnutou cenu.

SMLOUVA O DILO

dle § 536 obchodniho zakoniku
kterou uzaviely

Svazek obci AZASS
Poli¢ka, Palackého nam. 160, PSC 572 01

feditel MUDr. Jifi Toman
Ing. Libor Stranik

682 08 146
CZ68208146
208408494/0600
\ IL ,
PREDMET DILA

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dilo :

»Oprava stiech objektu A«

Predmétem plnéni zakazky jsou stavebni prace - oprava 2 stfech u objektu A v arealu AZASS v Policce
dané projektovou dokumentaci ¢. 2011-27, vypracovanou v srpnu 2011 projektovou kancelati Ing. Petr
Safaf, Policka (dale jen ,.Projektova dokumentace®) a zahrnuje provedeni vsech praci a dodavek
nutnych k fadnému provedeni dila pii respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislusnych dotCenych
organu statni spravy. Soucasti predmetu smlouvy je také predani vSech piipadnych atestli, osvédcent,
protokold a certifikatd o zkouskach, reviznich knih a reviznich zprév, prohlaseni o shod¢ a pfislusné
dokumentace pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi a kontrola kvality
provadéni dila, poskytnuti vSech piipadnych prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi
umoziujici fddné provozovani dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

. Zavazek k provedeni dila dale zahrnuje :

a) zajisténi a realizace autorského dozoru, vcetné€ jednani s autorem a zajisténi a vypotradani autorskych
prav nutnych pro zpracovani dokumentace pro realizaci stavby

b) vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ¢imz se rozumi zakresy veskerych zmén ve
vSech prilohach projektové dokumentace oznacené razitkem ,,dle skuteéného provedeni® s datem a
podpisy zhotovitele

c¢) uvedeni docasné uzivanych ploch do ptivodniho stavu a jejich pfedani vlastnikim,
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10.

11.

12.

1.

d) udrzby pristupu ke stavbé po celou dobu provadéni stavebnich praci a pripadnych oprav po jejich
dokonceni,

e) likvidace a evidence odpadl v rozsahu stanoveném zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakoni, ve znéni pozdéjsich piedpisu,

f) provadéni prikaznich zkousek pouzitych materiald v prubéhu vystavby véetné vychozich atestt, dle
zéak. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zakont, ve
znéni pozdéjsich predpist a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky, v platném znéni a jejich dolozeni k pfedani a prevzeti dila.

Misto plnéni: Areal zdravotnich a socialnich sluzeb, Eimova 294, Policka

. Podstatné dodaci a kvalitativni podminky praci, jejich obsah, sloZzeni a jednotkové ceny praci jsou

uvedeny v této smlouveé, v projektové dokumentaci a v nabidce zhotovitele a jsou pro zhotovitele
zavazné. V piipad€ rozporu mezi projektovou dokumentaci a nabidkou zhotovitele ma vzdy ptfednost
smlouva a pak projektova dokumentace.

Dojde-li pfi provadéni pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsiteni pfedmétu dila na
zéklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouZzitych pro navrh ceny dila tak, jak plyne z
cenové nabidky zhotovitele, kterd byla soucasti jeho nabidky ptfedlozené v ramci zadavaciho fizeni
konaného dle z.¢. 137/2006 Sb. (dale uvadéno jako ,,celkova nabidka™) a ktera se takto stava prilohou
této smlouvy a jeji neoddglitelnou soucasti. Nebudou-li se strany moci dohodnout ohledné upravy ceny
dila a nebude-li mozné provést ocenéni s vyuzitim jednotkovych cen, jak je vySe uvedeno, bude se vyse
uplaty za tyto zmény fidit podle ceny, kterd je za takova plnéni mistné obvykla. O téchto zménach
uzaviou ob¢ strany "Dodatek ke smlouve".

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky souvisejici s dilem, a to i
bez souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za tthradu provést.
Objednatel si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah pfedmétu dila (zejména ho omezit) a to i
bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila.
V piipad€ zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald, vyrobkt, konstrukci a
technologii oproti pivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek na
zdmeénu materidlll musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materiald dojde ke zvySeni ¢i snizeni
ceny dila, strany si tyto rozdily vypotadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, vyrobky,

konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upiesnéni a piijaté a celkové nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze
pii realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud
tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své ndklady veskeré subdodavatelské prace a za jejich
provedeni odpovida objednateli tak, jako by je provadel sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s pfedmétem, rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Dilo musi splnit a byt vsouladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zikony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani. Podminkou pfedani dila resp. jeho pfevzeti je i pfedani ptislusnych dokladi o
provedenych zkouskach a revizich, pouzitych materialech (prohlaseni o shod¢ dle zakona €. 22/1997
Sb., v platném znéni) a ostatnich dokladl, vyplyvajicich z projektové dokumentace.

II.
PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Objednatel protokolarné pteda zhotoviteli celkem 2 vyhotoveni projektové dokumentace.



. Zhotovitel je povinen ptedat objednateli nejpozdéji v den kone¢ného ptedani celého dila 1 vyhotoveni
projektové dokumentace skutecného provedeni stavby. Predani projektové dokumentace skute¢ného
provedeni stavby je podminkou pro prevzeti celého dila objednatelem.

III.
CAS PLNENI

. Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnti od data uzavieni smlouvy, pokud se strany
pisemné nedohodnou na jiném terminu.

. Pokud z divodu na stran¢ objednatele dojde k ¢asovému posunu terminu zahajeni stavebnich praci, ma
zhotovitel pravo pozadovat po objednateli posunuti terminu dokoncéeni dila o stejny pocet dnd, o ktery
mu objednatel umoznil zah4jit stavebni prace pozdgji.

. Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace ve sjednané lhité, ackoliv mu objednatel umoznil provadéni
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo pfedat dokoncené objednateli do 30 dnii ode dne
zahéjeni stavebnich praci, nejpozd¢ji vSak dne 15.11.2011, nebude-li dohodnuto jinak.

. V ptipadé, ze se zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim fadn€¢ ukonceného dila objednateli, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH za
kazdy den prodleni. Po¢inaje druhym mésicem prodleni zhotovitele s pfedanim fadn€¢ ukonceného dila
objednateli se smluvni pokuta zvySuje na 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy den prodleni.

. Zhotovitel dolozi do 2 pracovnich dnll od zah4jeni stavebnich praci na dile podrobny aktualizovany
¢asovy harmonogram zpracovany podle pozadavkd objednatele. Jestlize zhotovitel bude v prodleni s
predlozenim ¢asového harmonogramu dle tohoto bodu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni.

. Predlozeny Casovy harmonogram se stava soucésti této smlouvy o dilo a je pro zhotovitele zavazny.
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s plnénim casti dila oproti predlozenému harmonogramu se zhotovitel
zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni. (Tato smluvni pokuta nebude
uplatiiovana v pripad¢, kdy bude objednatel v prodleni s provedenim celého dila, nebot’ na takovy
pripad se vztahuje pouze smluvni pokuta dle bodu 5. tohoto ¢lanku.)

IV.
CENA DILA
. Cena dila byla dohodnuta takto :
Cena dila bez DPH celkem .. ,- K¢
DPH10% ,-K¢
pDpPH20% OO - K¢
CELKOVA CENA DILAVv&. DPH ~ .oeeeeeeeees - K&

. Cena dila je stanovena na zaklad¢€ celkové nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse piipustnou.

3. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu ptedmétu dila, musi byt vzdy pred

jejich faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel
provede nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve forme
dodatku, méa objednatel prdvo odmitnout jejich thradu a to i v pfipad¢€, dojde-li k odstoupeni od
smlouvy, a mtize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

V.
FAKTURACE

. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat Zadné zalohy.

. Veskeré provedené prace budou fakturovany jednou fakturou se splatnosti 45 dnl, vystavenou
zhotovitelem po pfedani dila a odsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem.

. Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem vystavi zhotovitel fakturu ve dvou
vyhotovenich.



. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

. Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 45 dnil po jejim obdrzeni.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 45 dnti po jejim obdrzeni, i kdyz datum uvedené na
faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pied uplynutim 45 dne od doruceni faktury
objednateli.

. Objednatel bude zhotoviteli hradit veSkeré jeho fakturu az do vyse 90 % celkové ceny dila v¢. DPH.
Zbyvajici neuhrazenou ¢ast (t.j. 10 % z celkové ceny dila v¢. DPH — tzv. pozastavku) uhradi objednatel
zhotoviteli po predani a prevzeti celého dila a odstranéni vSech piipadnych vad a nedodélkd branicich
uzivani dila.

. Faktura (datiovy doklad) bude spliiovat veskeré nalezitosti dle § 28 odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

. V pripad¢, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Ze neobsahuje nalezitosti uvedené shora
vtomto Clanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenymi udaji ¢i nalezitostmi,
pri¢emz opétovnym dorucenim nové faktury pocne bézet nova lhita splatnosti od zacatku. Soucasné s
vracenim faktury sdéli Objednatel Zhotoviteli dvody vraceni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii tthrad¢ faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

VL
STAVEBNI DENIK

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik musi
mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi piedpisy, zejména stavebnim zakonem. Zapisem ve
stavebnim deniku neni mozné zmeénit tuto smlouvu.

. Zhotovitel je zejména povinen do stavebniho deniku zapisovat idaje o ¢asovém postupu praci, o jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, pocty pracovniki apod.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a ptevzetim dila; v piipadé, ze vSak dilo bude ptevzato s
vadami ¢i nedodélky, konci povinnost vést stavebni denik az okamZzikem odstranéni posledni z
takovych vad a nedodélka.

. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zhotovitele

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) objednatele

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zpracovatele projektové dokumentace

- ptehled vsech provedenych zkousek jakosti

- seznam dokumentace stavby vetné veskerych ptipadnych zmén a doplnkt
- seznam dokladt a Gfednich opatfeni tykajicich se stavby (provadéni dila)

. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

. Zapisy do stavebniho deniku citeln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu, resp. jsou z pohledu
provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze
objednatel, pfipadn€ jim povéfeny zastupce, zadstupce objednatele pro véci technické, zpracovatel
projektové dokumentace nebo prislusné organy statni spravy.

. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce, ptipadné zpracovatel
projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii
pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapistiim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji
do péti pracovnich dna.

. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mtZze slouzit jako podklad pro vypracovani
dopliikd a zmén smlouvy.



VIL.
STAVENISTE

. Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a
pro zafizeni staveniste.

. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenist¢ do 10 dnii od data uzavieni smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty¢eni staveniste a béhem provadéni dila fadné pecovat o zakladni
smérové a vyskové body a to az do predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni
jednotlivych objekti a odpovida za jeho spravnost.

. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich
vedeni v prostoru stavenisté a tyto bud’ vhodnym zptisobem prelozit nebo chranit tak, aby v pribéhu
provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

. Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pfipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo premistit stavajici
dopravni znacky podle piedpist o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po piedchozim
souhlasu spravce komunikaci a piislusného spravniho orgénu. Zhotovitel dale zodpovida i1 za
umist’ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pti provadeéni dila. Pokud dojde ke zne€isténi komunikace vlivem stavby,
musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.

. Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni ohledné dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
neni-li usporadan zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenis$té odpad vznikly pii stavebnich
pracich apod.

. Nejpozdeji do 10 dnti po piedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit ho
tak, jak urcuje projektova dokumentace. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud
ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100,- K¢ za kazdy den prodleni se splnénim takové povinnosti.

VIIL
PROVADENI DiLA

. Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotéenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

. Realizace stavby bude probihat za plného provozu nemocnice a nesmi jej narusit.

. Zhotovitel je povinen alespoii 3 pracovni dny piedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim deniku,
i kdyz do n¢j bude vyzva také zapsana) nebo e-mailem s potvrzenim pfijeti souasné na e-mailové
adresy: nempol@tiscali.cz a azass@tiscali.cz vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci, které v
dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost
objednatele, uc¢inénou kdykoli, odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to
na svij néklad.

. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych pracovnikii a subdodavatelti v
prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami a jejich poucéeni dle
prislusnych pravnich predpisi. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a
predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostiedi a protipozarnich predpist.

. Zhotovitel v plné mife a bez naroku na thradu ¢i ndhradu timto piebird povinnosti a zavazky, které by
bez tohoto prevzeti jinak vyplyvaly pro objednatele a na ném spocivaly ze zadkona ¢. 309/2006 Sb.
(zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci), zejména z jeho ,,Casti
treti (§ 14 a nasledujici), a to vcetné povinnosti ndhrady $kod zpiisobenych objednateli ¢i tretim
stranam poruSenim téchto pfebiranych povinnosti a zdvazkti ze zakona ¢. 309/2006 Sb.


mailto:azass@tiscali.cz
mailto:nempol@tiscali.cz

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli ¢i subdodavatelti je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel na své naklady zajisti vytyCeni inzenyrskych siti v prostoru staveniSté, zabezpeci je proti
poskozeni a po ukonceni dila, pokud bude nutno, je pfeda dotCenym spravciim siti.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné CSN a bezpecnostni piedpisy a dal§i obecnd
zévazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto ptredpisi vznikne
komukoliv jakakoliv $koda, je zhotovitel povinen k nahrad¢ takto vzniklé skody a dale nese i veskeré
v souvislosti s tim vzniklé naklady.

. Zhotovitel je povinen v ramci podminek stavenis§t¢ v kazdém okamziku zajistit dilo proti poskozeni,

kradezi resp. rozkradani.

10. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho Cinnosti véetné moznych Skod

zplisobenych pracovniky zhotovitele minimalné do vySe 1,5 mil. K¢. Zhotovitel je povinen uvedené
pojisténi platn¢ a ucinné sjednat a po celou dobu provadéni dila ho udrzovat v platnosti a ucinné.
Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na
pozadani predlozit objednateli do 5 dnii od obdrzeni vyzvy objednatele. Pokud zhotovitel predmétné
pojisténi nesjedna viibec a nebo ho sjedna ale v rozporu s pozadavky této smlouvy, nebo nedolozi jeho
existenci objednateli viilbec a nebo ve stanovené lhuté, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K¢&; v takovém piipadé ma objednatel téz pravo od této smlouvy
odstoupit. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli nebo jinych subjektti z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych
norem Ci povinnosti plynoucich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

11.Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby i vSichni subdodavatelé podilejici se na stavbé méli uzavieno

pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni pfiméreného
mozné vysi zpusobené skody, kterou je mozné s ohledem na Cinnost provadénou subdodavatelem
predpokladat, minimalné ve vysi odpovidajici vysi dodavky provadéné subdodavatelem bez DPH. Na
zadost objednatele je zhotovitel povinen pojisténi subdodavateld predlozit.

12.Zhotovitel je povinen na vyzadani piedlozit objednateli pisemny seznam vSech svych subdodavateld,

13.

14.
15.

podilejicich se na zhotoveni dila.

Zhotovitel ptedlozi prohlaseni o shodé¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., v platném znéni, u materiall
pripravenych pro provadéni dila, a to jesté pred jeho zabudovanim do dila. Neptedlozi li toto prohlaseni
o shodég, nesmi material zabudovat do dila (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinnosti neucini, je
povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zaklad¢ vyzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila zajistit udrzbu vSech komunikaci v prostoru staveniste.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpiistupni tfetim osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé strany,
anebo tyto informace nepouziji k jinému uc¢elu, nez pro plnéni podminek této smlouvy. Za poruseni této
povinnosti zaplati smluvni strana, kterd tuto povinnost porusila, druhé smluvni strané¢ smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdé poruseni.

IX.
PREDANI DiLA

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli alesponn 3 dnt pfede dnem, v némz bude dilo

pripraveno k pfedani (resp. k zahdajeni pfejimaciho fizeni) a v némz soucasné budou objednateli
predlozeny veskeré doklady, na jejichz pfedlozeni je vazano ptevzeti dila objednatelem. Pokud ve vyse
specifikovany den, budou piedlozeny veskeré vySe zminéné doklady a dilo nebude vykazovat zcela
zjevné €i jinak zfejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji piejimaci fizeni; v opacném
ptipad¢ se postupuje dle bodu 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pii pfejimacim fizeni se zjisti,

ze dilo neni podle podminek smlouvy fadné ukonceno nebo pfipraveno k pfedani nebo nejsou



predlozeny vSechny doklady, na jejichz piedloZeni je vdzano ptrevzeti dila objednatelem, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdé poruseni.

. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit vramci piejimaciho ftizeni, budou-li relevantni, tyto

dokumenty:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialti

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribehu praci

- zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
prohlaseni o shodé

- soubor geodetickych dat vzniklych v pribéhu stavby, véetné zaméfeni nové vybudovanych
inzenyrskych siti, a to jak v tist€éné podobé, tak v digitalni podob€ na CD

- stavebni denik

Bez téchto dokladt a bez vSech ostatnich dokladli oznacenych v textu této smlouvy jako doklady, bez

jejichz predloZeni objednatel neni dilo povinen pievzit, nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné

predani a objednatel v takovém piipad€ neni povinen ani piejimaci fizeni zah4jit resp. neni povinen dilo

pievzit.

Podminkou pievzeti celého dila pfi konecném piredani dila je téz predani dokumentace skutecného

provedeni dila.

. 'V prubéhu piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (predavaci protokol nebo zapis o predani a
prevzeti dila), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodélki, pokud se na dile vyskytuji, s
uvedenim terminu pro jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Pokud objednatel odmita dilo pfevzit,
je povinen uvést do zapisu svoje duvody.

. Objednatel ma pravo ptevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila.
V tom piipad€¢ je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodélky v terminu uvedeném v
predavacim protokolu; tento termin stanovi jednostranné objednatel. Pokud zhotovitel neodstrani
veskeré vady a nedodé€lky v terminu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100,- K¢ za jeden kazdy nedodélek ¢i vadu a jeden den prodleni. Objednatel neni
povinen pievzit dilo vykazujici jakékoli vady ¢i nedodé€lky.

. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1htit¢ odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, ze
za n¢ neodpovida. Néklady na jejich odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranovani vad a nedodé€lkli v objednatelem stanovené lhiité, nejpozdéji
vSak do 5 dnli po obdrZeni pisemné vyzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi pozd€ji k odstranovani vad
¢i nedod¢lka.

X.
ZARUKA
. Zhotovitel poskytuje na dilo a na veskeré jeho Casti, soucasti a prisluSenstvi zaruku za jakost s tim, ze
zaruéni doba ¢ini 60 mésici.
. Zhotovitel neodpovida za Skody vzniklé v disledku uzivani pfedmétu dila, nebo jeho Casti v rozporu
s parametry uzivani vyplyvajicimi z projektové dokumentace.

. Zarucni doba zacinéd bézet ode dne podpisu piedavaciho protokolu pfi konecném pfedani dila obéma
smluvnimi stranami, pokud v pfedavacim protokolu nebyly uvedeny zadné vady ani nedodélky. Pokud
v predavacim protokole byly jakékoli vady nebo nedodélky uvedeny, pak zaru¢ni doba zacina bézet az
ode dne, v némz bude prokazateln¢ odstranéna posledni vada i nedodélek zminéné v daném predavacim
protokolu.

. Zaru¢ni doba se u téch ¢asti dila, ohledné nichz byla uplatnéna reklamace, vzdy prodluzuje o dobu,
ktera uplynula od uplatnéni reklamace u zhotovitele do okamziku odstranéni reklamované vady.

. Sjednanim zaruky na jakost neni dot¢ena zdkonna odpovédnost zhotovitele za vady dila.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji.

. Reklamované vady branici uzivani dila a nebo v pfipadé havarie budou takové vady odstranény
okamzité nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od nahlaSeni (zde postaci telefonickd nebo e-mailova



10.

11.

12.

13.

reklamace s tim, Ze nasledn¢ se vyhotovi i v pisemné podob¢). Telefonni ¢isla nebo e-mailové spojeni
na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika pfeda zhotovitel objednateli pfi predani dila,
jinak neni objednatel povinen dilo pfevzit.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5-ti kalendainich dnd po obdrZeni reklamace reklamovanou vadu
provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vady
nebo z jakych divodl reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele
uznava.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdé€ji posledni den béhu zaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10-ti kalendainich
dnt po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhtita jina, a to i v pfipad¢, ze reklamaci
neuznava. Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti kalendainich dnii po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 8.),
pokud nebude pisemné dohodnuta lhiita jina, a to i v piipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud se
zhotovitel dostane do prodleni s odstranénim reklamovanych vad, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15ti dni po obdrzeni reklamace
objednatele a nebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené 1htité, je objednatel opravnén povetit
odstranénim vady jinou, k tomu zpusobilou, tfeti osobu na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotcena.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim reklamovana
vada nevznikla z divodl na stran¢ zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v
souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

XI.
Ostatni ujednani

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem, av§ak nebezpeci skody na dile nese zhotovitel.

Nebezpeci Sskody na dile nebo na jeho Casti pfechazi na objednatele okamzikem ptedani a prevzeti dila dle

¢lanku IX. této smlouvy.

Z4dné ujednani o smluvni pokuté obsazené v této smlouvé se nedotyka naroku objednatele pozadovat

v plné vysi nahradu skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné¢ nutnych ptipadech,

zejména pokud by byl ohrozen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni né€kterych casti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zdsahem do dila
zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele, nejsou
dotéeny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XIL
ZASTUPCI PRO VECI TECHNICKE

. Zéastupcem objednatele pro véci technické (TDI) je Ing. Libor Stranik, tel. 607 518 254,

nempol@tiscali.cz, p. Stanislav Petrasek, tel. 777 748 668 pripadné dalsi osoby, které k tomuto ucelu
objednatel pisemné zmocni.

Zastupce objednatele pro véci technické je povéfen feSenim technickych problémi, kontrolou
provedenych praci a pfedbéznym projedndvanim zmén a doplnku dila, pfic¢emz kone¢né rozhodnuti o
téchto zménach a dopliicich dila ndlezi zadavateli.
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Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- provedeni dodatecnych zkousek nebo ovéfeni

- pozastaveni provadéni stavebnich praci nebo jejich ¢ésti nebo dila jako celku

- odstranéni nebo nahrady materiall a praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy

- vylouceni pracovnikii zhotovitele, ktefi hrubym zplsobem porusi piedpisy a nafizeni platna pro
realizaci dila.

. Zastupcem zhotovitele pro véci technickeé je : ..... ... a ptipadné dalsi
osoby, které k tomuto Gcelu zhotovitel pisemné zmocni.

Tento zastupce (ve smlouvé oznacovan téz jen jako ,.stavbyvedouci®) je povefeny fizenim stavebnich
praci, koordinaci subdodavateld a feSenim vSech problémil souvisejicich s realizaci dila.

. Zastupci uvedeni v bodech 1. a 2. jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych; v zddném
ptipade¢ nejsou opravnéni uzavirat dodatky k této smlouve.

XIII.
ZMENA A UKONCENI SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ptislusna
strana ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat jednani zastupcti opravnénych k
podpisu smlouvy.

. Objednatel i zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit v ptipadech stanovenych touto smlouvou a
obchodnim zakonikem. Mimo pfipady uvedené v ustanoveni § 345 odst. 2 obchodniho zakoniku se za
podstatné poruseni této smlouvy povazuje nasledujici:

- vuci zhotoviteli bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni a doslo tim k ohrozeni plnéni zhotovitele dle této
smlouvy;

- pftislusny insolvencni soud vyda rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo zamitne insolvencni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika;

- zhotovitel neodstranil ani v dodate¢né stanovené priméfené lhut¢ vady a nedostatky pii provadéni
dila, o nichz byl proveden zaznam do stavebniho deniku nebo které mu byly pisemné oznameny
objednatelem;

- prodleni zhotovitele s provadénim dila jako celku nebo jeho ¢asti oproti ¢asovému harmonogramu
delsi nez dva tydny;

- opakované jiné poruseni této smlouvy zhotovitelem;

- opakované zavazné porusSeni této smlouvy objednatelem.

.V piipadé odstoupeni od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech na dile provedenych praci a dodavek a oceni je zplisobem, kterym
byla stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a dodavek,

- zhotovitel sestavi piehled poskytnutych zaloh a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu”,

- zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material ze stavenisté, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel pisemné vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do tii dnti od
obdrzeni vyzvani zah4jit "dil¢i pfejimaci fizeni". Zhotovitel v takovém piipadé poskytuje zaruku za
jakost v rozsahu a s obsahem dle ¢lanku XI. na vSechny takto dosud provedené prace a dodavky
Tato ujednani ve smyslu pfislusnych ustanoveni obch. zakoniku trvaji i po skoceni smlouvy.

. Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodid jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na strané objednatele vzniklou skodu. Pokud se kdykoli za
trvani této smlouvy zhotovitel dostane do prodleni s plnénim kterékoli ze svych povinnosti stanovenych
v této smlouvé, neni zhotovitel opravnén vici objednateli uplatiiovat zZadné ndroky vzniklé z titulu
prodleni objednatele s thradou fakturovanych ¢astek.

. Pfedmétem piipadn¢ho finan¢niho vypotadani v pfipad¢ odstoupeni nebudou néklady zhotovitele
spojené s jeho Ucasti v soutézi o vefejnou zakazku, nebot’ tyto naklady nese zhotovitel sam.

. Strany se zavazuji, ze se budou veskeré piipadné spory snazit fesit dohodou. Pokud se jim to nepodaii,
predlozi véc k projednani pfislusnému obecnému soudu.
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XIV.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
2. Obé¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

V Poli¢ce dne : Vo dne:

Za objednatele : Za zhotovitele :

MUDr. Jiti Toman,
teditel SO AZASS
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