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1 Popis území stavby

1.1 Charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Pozemek  se  nachází  v  areálu  AZASS  při  jihozápadním  cípu.  Okolní  zástavba  je  tvořena
nemocničními budovami ve vlastním areálu a řadovými či samostatně stojícími rodinnými domy podél
přilehlých ulic Eimova a Havlíčkova. 

Odstraňovaná  stavba  je  v  sousedství  hlavní  nemocniční  budovy  při  jihozápadním  cípu  a  je
obklopena parkem, který je v současné době v rekonstrukci. 

1.2 Stávající ochranná a bezpe nostní pásmač
Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu.

1.3 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

1.4 Vliv  odstran ní  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vlivě
odstran ní stavby na ě  odtokové pom ryě

Demolice bude realizována jako řízená ruční demontáž objektu kyslíkové stanice. Veškeré práce
budou prováděny s maximální opatrností vzhledem k provozu sousední nemocniční budovy. 

Odstranění stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Srážková voda
bude volně vsakována na pozemku.

1.5 Zhodnocení  kontaminace  prostoru  stavby  látkami  škodlivými  pro  životní
prost edí v p ípad  ř ř ě  jejich výskytu

Nepředpokládá se kontaminace škodlivými nebezpečnými látkami.

1.6 P  ožadavky na kácení d evinř
Nejsou žádné požadavky na kácení dřevin.

1.7 V cné a asové vazby; podmi ující, vyvolané, související investiceě č ň
Žádné věcné a časové vazby nejsou v době zpracování projektové dokumentace známy.

2 Celkový popis stavby

2.1 Stru ný popis stavebních nebo inženýrských objekt  a jejich konstrukcíč ů
Objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Úroveň ocelové rampy i podlah místností je oproti

přilehlému terénu vyvýšená cca o 1m. 
Je pravděpodobné, že svislým nosným prvkem budou původní železobetonové či zděné sloupy,

které tvořily nosnou funkci kryté terasy. Následně dozděné stěny kyslíkové stanice jsou provedeny z
keramického zdiva na maltu. Rampa je tvořena ocelovými nosníky. Podepření střešní konstrukce je v
předsazené části rampy provedeno pomocí ocelového sloupu s ocelovou vaznicí. Nosnou konstrukci
střechy řešeného objektu pravděpodobně tvoří  krokve, střešní plášť je tvořen prkenným bedněním s
plechovou krytinou.  Podlahy či  stropy předpokládáme monolitické či  prefabrikované.  Místnost  zdroje
stlačeného vzduchu je z vnitřní strany opatřena protihlukovou izolací nastříkanou na stěny. Podhledy
jsou tvořené profilovanými  trapézóvými  plechy,  dřevěným bedněním a omítnutými  sádrokartonovými
podhledy. Dveře jsou plné ocelové s plechovou výplní do ocelových zárubní. 
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2.2 Stru ný popis technických nebo technologických za ízeníč ř
Převážně se jedná o zdroje stlačeného vzduchu a vzduchotechnických rozvodů. Před demontáží

veškeré technologie  jak uvnitř  řešených místností  tak na fasádě je  nutno ověřit  zda-li  jsou zařízení
odpojená.  

2.3 Výsledky stavebního pr zkumu, p ítomnost azbestu ve stavbů ř ě
Stavba je v dobrém technickém stavu. 
Azbest se ve stavbě nepředpokládá.  

3 Připojení na technickou infrastrukturu

3.1 N  apojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je napojen na elektrickou síť. Dešťové vody jsou svedeny do areálové kanalizace. 

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Demolicí objektu bude dotčeno pouze napojení dešťové areálové kanalizace. Před demolicí je
nutno ověřit odpojení veškerého elektrického zařízení a zařízení stlačeného vzduchu.

3.3 Způsob odpojení

V rámci demolice objektu nebudou dotčené žádné přípojky kromě napojení  dešťové areálové
kanalizace, která bude v místě demontovaného dešťového svodu zaslepena. 

4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

4.1 Úpravy terénu a ešení vegetace po odstran ní stavbyř ě
Po provedení demolice objektu dojde ke srovnání terénu a jeho přípravě na další stavební práce.

4.2 P  oužité vegeta ní prvky, biotechnická opat ení.č ř
Není řešeno.

5 Zásady organizace bouracích prací

5.1 Pot eby a spot eby rozhodujících médií a jejich zajišt níř ř ě
Při  bouracích  pracích  bude  využíváno  stávajících  přípojek  hlavní  budovy,  které  jsou  svojí

kapacitou dostačující. 

5.2 Odvodn ní staveniště ě
Odvodnění staveniště bude řešeno přirozeným vsakováním na pozemku.

5.3 Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturuě
Napojení  na  areálové  komunikace,  vjezd  a  výjezd  ze  staveniště  se  předpokládá  v  ulici

Havlíčkova.

5.4 Vliv odstra ování stavby na okolní stavby a pozemkyň
Při odstraňování objektu bude docházet k postupné demontáži. Demontáže budou probíhat ručně

či s pomocí drobné mechanizace. Demolice nebude mít negativní dopad na sousední stavby a pozemky.
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5.5 Ochrana okolí staveniště
Staveniště bude oploceno. 

5.6 Maximální zábory

Zábory  se  nepředpokládají,  pozemek  kolem  bouraných  objektů  je  dostatečný  pro  ukládání
stavební suti apod. 

5.7 Maximální  produkovaná množství  a druhy odpad  a emisí  p i  odstra ováníů ř ň
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpe ným odpadem, zp sob p epravy ač ů ř
jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Při bouracích a stavebních pracích na stavbě budou vznikat následující odpady.

a)  odpady,  které  jsou  považovány  za  stavební  a  demoliční  odpad  vhodný  k  úpravě
(recyklaci)

   číslo  název 

16 02 14 Vyřazená elektrozařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213 1,3
17 01 01 Beton 109
17 01 02 Cihly
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedených pod číslem 170106
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 05 Železo a ocel
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 Směsné st. a demo. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 a 17 09 03

Při bouracích pracích bude stavební odpad (beton, cihly, asfalt apod.), izolační materiál,
dřevo,  sklo  a  ocelové  a  kovové  konstrukce  ukládány  na  stavbě  odděleně  a  budou  ihned
odváženy na skládku. Plastové odpady budou dočasně ukládány do pytlů na odpady v objektu.
Stavební odpad (beton, cihly,  asfalt  apod.) a zemina budou ze stavby průběžně odváženy na
skládku. Odpady jako jsou plast, izolační materiály a sklo do sběrného dvora, v případě železa do
sběrných surovin.

b) odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace)

V objektu není znám jejich výskyt.

Během  demolice  bude  vznikat  také  odpad  komunálního  typu.  Jejich  shromažďování  bude
probíhat v plastové nádobě na odpad. Odvoz a likvidaci  zajišťuje odborná firma, která provádí svoz
komunálního odpadu ve městě.

Případné  nebezpečné  odpady  (zářivky,  textilie  znečištěné  chemickými  čistícími  prostředky,
apod.) budou skladovány zvlášť a odváženy do Sběrného dvora.

Nakládání s odpady vznikajícími na stavbě se bude řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

5.8 O  chrana životního prost edí p i odstra ování stavbyř ř ň
Demolice  objektu  nebude  mít  žádný  zásadní  vliv  na  životní  prostředí,  v  průběhu  provádění
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stavebních prací dojde pouze k mírnému nárůstu prašnosti a hluku v místě stavby. Veškeré tyto hodnoty
se budou nacházet v požadovaných hygienických limitech.

5.9 Zásady  bezpe nosti  a  ochrany  zdraví  p i  práci  na  staveništi,  posouzeníč ř
pot eby koordinátora ř  bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právníchč ř
p edpisř ů

Během výstavby  je  zhotovitel  povinen  používat  pouze  techniku  v  řádném technickém stavu,
respektovat  noční  klid,  pracovní  doba  bude  upřesněna  po  dohodě  s  investorem.  Použité  technické
prostředky  musí  plně  respektovat  parametry  stávajících  místních  komunikací,  aby  nedošlo  k  jejich
poškození. Veřejné komunikace musí zůstat čisté.

Při provádění stavebních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových
bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je
nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je
nutné označit  řádně tabulkami.  Dále je nutné provádět  řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení  a
školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení,
které musí vyhovovat platným normám.

Budou  dodrženy  požadavky  zákona  č.  309/2006  Sb.,  požadavky  na  pracovní  podmínky  a
pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na
organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a
signály.

Vyhodnocení požadavku na vypracování plánu BOZP a požadavku na koordinátora dle  
podmínek vyhlášky č. 591/2006 a č. 309/2006 sb.

Předpokládá se, že stavba bude prováděna pouze jedním zhotovitelem.

Posouzení dle NV 591/2006 Sb. – práce vykonávané při demolici objektu nejsou kvalifikované 
dle  této  vyhlášky.  Je  uvažováno,  že  veškeré  pracovní  plochy při  bouracích pracech budou  
umístěny ve výšce menší než 10 m nad přilehlým terénem. 

Posouzení dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. - Na stavbě bude současně pracovat maximálně 20 
dělníků  a  doba  demolice  objektu  nepřekročí  30  pracovních  dní.  V  průběhu  stavby  nebude  
překročen celkový limit 500 odpracovaných pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu.

Vyhodnocení: Není třeba vyhotovení plánu BOZP ani přítomnost koordinátora v průběhu 
výstavby. 

5.10 Ú  pravy pro bezbariérové užívání staveb dot ených odstran ním stavbyč ě
Při demolici není třeba úprav pro bezbariérové užívání staveb. 

5.11 Zásady pro dopravn  inženýrská opat eníě ř
Při demolici se nepředpokládají dopravně inženýrská opatření. 
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