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l.
PREDMET DILA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo zptisobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje

fadnée provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit mu dohodnutou cenu.
. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dilo :
wRekonstrukce vodovodni piipojky k objektu A%

Pfedmétem plnéni zakazky jsou stavebni prace — rekonstrukce vodovodni pfipojky mezi objektem A a
ul. Eimova v arealu AZASS v Poli¢ce (Pardubicky kraj). Dne 11.3.2014 vydal MU Policka — Stavebni
urad pod ¢.j. MP/04667/2014/SU/ME tizemni souhlas s umisténim stavby.

Minimalni rozsah dodavky je dan zadavaci dokumentaci a zahrnuje provedeni vSech praci a dodavek
nutnych k fadnému provedeni dila pii respektovani rozhodnuti a vyjadieni pfislusnych dotéenych
organu statni spravy. Soucasti pfedmetu smlouvy je také predani vSech pfipadnych atestt, osvédcenti,
protokoll a certifikatl o zkouskach, reviznich knih a reviznich zprav, prohlaseni o shodé a ptislusné
dokumentace pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pii zhotoveni dila, zajisténi a kontrola kvality
provadéni dila, poskytnuti vSech ptipadnych prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi
umoznujici fadné provozovani dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

. Zavazek K provedeni dila dale zahrnuje :

a) zajisténi a realizace autorského dozoru, véetné jednani s autorem a zajisténi a vyporadani autorskych
prav nutnych pro zpracovani dokumentace pro realizaci stavby



b) vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ¢imz se rozumi zakresy veskerych zmén ve
vSech piilohach projektové dokumentace oznadené razitkem ,,dle skute¢ného provedeni“ s datem a
podpisy zhotovitele

¢) uvedeni do¢asné uzivanych ploch do piivodniho stavu a jejich piedani vlastnikiim,

d) tdrzby pristupu ke stavbé po celou dobu provadéni stavebnich praci a pfipadnych oprav po jejich
dokonceni,

e) likvidace a evidence odpadl v rozsahu stanoveném zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nekterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,

f) provadéni priikaznich zkouSek pouzitych materialti v pribéhu vystavby véetné vychozich atestt, dle
zak. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n€kterych zakoni, ve
znéni pozdejsich predpist a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky, v platném znéni a jejich dolozeni k pfedani a prevzeti dila.

Misto plnéni: Areal zdravotnich a socialnich sluzeb, Eimova 294, Policka

5. Podstatné dodaci a kvalitativni podminky praci, jejich obsah, slozeni a jednotkové ceny praci jsou

10.

11.

12.

uvedeny v této smlouve, v projektové dokumentaci a v nabidce zhotovitele a jsou pro zhotovitele
zavazné. V piipadé rozporu mezi projektovou dokumentaci a nabidkou zhotovitele méa vzdy prednost
smlouva a pak projektova dokumentace.

Dojde-li pii provadéni pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové trovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila tak, jak plyne z
cenové nabidky zhotovitele, ktera byla soucasti jeho nabidky ptedlozené v ramci zadavaciho fizeni
konaného dle z.¢. 137/2006 Sb. (dale uvadéno jako ,,celkova nabidka®) a ktera se takto stava ptilohou
této smlouvy a jeji neoddélitelnou soucasti. Nebudou-li se strany moci dohodnout ohledné upravy ceny
dila a nebude-li mozné provést ocenéni s vyuzitim jednotkovych cen, jak je vyse uvedeno, bude se vyse
uplaty za tyto zmény ftidit podle ceny, ktera je za takova plnéni mistn¢ obvykla. O téchto zménach
uzaviou obé¢ strany "Dodatek ke smlouve".

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalsi prace a dodavky souvisejici s dilem, a to i
bez souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za thradu provést.
Objednatel si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah pfedmeétu dila (zejména ho omezit) a to i
bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila.
V piipadé zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materialti, vyrobkl, konstrukci a
technologii oproti piivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek na
zameénu materiali musi byt pisemny. Pokud v disledku zdmény materialti dojde ke zvySeni ¢i snizeni
ceny dila, strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouve.

Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci, jejimu
piipadnému upiesnéni a piijaté a celkové nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze
pti realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud
tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré subdodavatelské prace a za jejich
provedeni odpovidéa objednateli tak, jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s predmétem, rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporuéenymi CSN, zikony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi ptedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
ptredpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani. Podminkou pfedani dila resp. jeho pfevzeti je i1 ptedani piislusnych dokladld o
provedenych zkouskach a revizich, pouzitych materialech (prohlaSeni o shodé dle zakona ¢. 22/1997
Sh., v platném znéni) a ostatnich dokladu, vyplyvajicich z projektové dokumentace.



1.
PROJEKTOVA DOKUMENTACE

. Objednatel protokolarné preda zhotoviteli celkem 2 vyhotoveni projektové dokumentace.

. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den kone¢ného piredani celého dila 1 vyhotoveni
projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Pfedani projektové dokumentace skute¢ného
provedeni stavby je podminkou pro pievzeti celého dila objednatelem.

1.
CAS PLNENI

. Zhotovitel zah4ji stavebni prace na realizaci dila do 3 pracovnich dnt od data uzavieni smlouvy, pokud
se strany pisemné nedohodnou na jiném terminu.

. Pokud z divodu na stran¢ objednatele dojde k Casovému posunu terminu zahajeni stavebnich praci, ma
zhotovitel pravo pozadovat po objednateli posunuti terminu dokoncéeni dila o stejny pocet dnti, o ktery
mu objednatel umoznil zahéjit stavebni prace pozdéji.

. Pokud zhotovitel nezahdji stavebni prace ve sjednané lhité, ackoliv mu objednatel umoznil provadéni
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo pfedat dokoncené objednateli do 8 dnti ode dne
zahajeni stavebnich praci, nejpozdéji vSak dne 8.4.2014, nebude-li dohodnuto jinak.

. V pfipadé, ze se zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim fadné ukonceného dila objednateli, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH za
kazdy den prodleni. Pocinaje druhym mésicem prodleni zhotovitele s pfedanim fadn¢ ukonceného dila
objednateli se smluvni pokuta zvysuje na 0,5 % z celkové ceny dila véetné¢ DPH za kazdy den prodleni.

. Zhotovitel dolozi do 2 pracovnich dnl od zahdjeni stavebnich praci na dile podrobny aktualizovany
¢asovy harmonogram zpracovany podle pozadavkl objednatele. Jestlize zhotovitel bude v prodleni s
predloZzenim ¢asového harmonogramu dle tohoto bodu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 100,- K¢ za kazdy den prodleni.

. Predlozeny Casovy harmonogram se stdva soucasti této smlouvy o dilo a je pro zhotovitele zavazny.
V piipadé prodleni zhotovitele s plnénim ¢asti dila oproti predlozenému harmonogramu se zhotovitel
zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni. (Tato smluvni pokuta nebude
uplatiiovana v pfipad€é, kdy bude objednatel v prodleni s provedenim celého dila, nebot’ na takovy
ptipad se vztahuje pouze smluvni pokuta dle bodu 5. tohoto ¢lanku.)

V.
CENA DiLA
. Cena dila byla dohodnuta takto :
Cena dila bez DPH celkem ... ,- K¢
DPH15% . ,-K¢
DPH21% - K¢
CELKOVA CENADILAv&. DPH e ,- K&

2. Cena dila je stanovena na zaklad¢ celkové nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse pfipustnou.

. Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu predmétu dila, musi byt vzdy pied
jejich faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel
provede nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez ptredchoziho pisemného souhlasu objednatele ve forme
dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od
smlouvy, a mize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

V.
FAKTURACE

. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zadné zalohy.

. Veskeré provedené prace budou fakturovany jednou fakturou se splatnosti 45 dnli, vystavenou
zhotovitelem po predani dila a odsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem.
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. Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem vystavi zhotovitel fakturu ve dvou
vyhotovenich.

. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

. Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 45 dnii po jejim obdrzeni.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 45 dnt po jejim obdrzeni, i kdyz datum uvedené na
faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pied uplynutim 45 dne od doruceni faktury
objednateli.

. Objednatel bude zhotoviteli hradit jeho fakturu az do vySe 90 % celkové ceny dila v&€. DPH. Zbyvajici
neuhrazenou ¢ast (tj. 10% z celkové ceny dila v¢. DPH — tzv. pozastavku) uhradi objednatel
zhotoviteli po pfedani a prevzeti celého dila a odstranéni vSech ptipadnych vad a nedodélkti branicich
uzivani dila.

. Faktura (danovy doklad) bude spliiovat veSkeré nalezitosti dle § 28 odst. 2 zdkona €. 235/2004 Sb., o
dani z ptidané hodnoty v platném znéni.

.V ptipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Zze neobsahuje nalezitosti uvedené shora
vtomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenymi udaji ¢i nalezitostmi,
pricemz opétovnym doruc¢enim nové faktury pocne bézet nova lhtita splatnosti od zacatku. Soucasné s
vracenim faktury sdéli Objednatel Zhotoviteli diivody vraceni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pti thradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

VI,
STAVEBNI DENIK

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat v§echny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik musi
mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi piedpisy, zejména stavebnim zdkonem. Zapisem ve
stavebnim deniku neni mozné zménit tuto smlouvu.

. Zhotovitel je zejména povinen do stavebniho deniku zapisovat udaje o Casovém postupu praci, o jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, pocty pracovnikli apod.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a pievzetim dila; v ptipadé€, ze vsak dilo bude pfevzato s
vadami ¢i nedodé€lky, konéi povinnost vést stavebni denik aZz okamzikem odstranéni posledni z
takovych vad a nedodélkt.

. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC (piip. DIC) zhotovitele

- nazev, sidlo, IC (piip. DIC) objednatele

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zpracovatele projektové dokumentace

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti

- seznam dokumentace stavby véetné veskerych piipadnych zmén a doplitki
- seznam dokladl a Gfednich opatfeni tykajicich se stavby (provadéni dila)

. Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupn¢ o€islovany.

. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu, resp. jsou z pohledu
provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze
objednatel, pripadné jim povéfeny zastupce, zastupce objednatele pro véci technické, zpracovatel
projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce, ptipadné zpracovatel
projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdé€ji do tii
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji
do péti pracovnich dnti.



. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mtze slouzit jako podklad pro vypracovani
doplnkd a zmén smlouvy.

VII.
STAVENISTE

. Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a
pro zafizeni staveniste.

. Objednatel pieda zhotoviteli stavenist¢ do 2 pracovnich dnti od data uzavieni smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila fadné pecovat o zakladni
smérové a vySkové body a to az do predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni
jednotlivych objektd a odpovida za jeho spravnost.

. Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou pifipadnych podzemnich
vedeni v prostoru stavenisté a tyto bud’ vhodnym zplisobem pielozit nebo chranit tak, aby v pribéhu
provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

. Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, pfipadné k zdsahtim do vetfejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pfipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo pfemistit stavajici
dopravni znacky podle ptfedpisii o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po predchozim
souhlasu sprdvce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel dale zodpovida i za
umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

. Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem stavby,
musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.

. Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni ohledné dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
neni-li uspofadan zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisSté odpad vznikly pii stavebnich
pracich apod.

. Nejpozd¢ji do 10 dnl po predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§t¢ a upravit ho
tak, jak urcuje projektova dokumentace. Pokud stavenisté¢ v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud
ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100,- K¢ za kazdy den prodleni se splnénim takové povinnosti.

VIII,
PROVADENI DILA

. Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

. Realizace stavby bude probihat za plného provozu nemocnice a nesmi jej narusit.

. Zhotovitel je povinen alespon 3 pracovni dny pfedem pisemn¢ (nikoli jen zapisem ve stavebnim deniku,
i kdyz do n¢j bude vyzva také zapsana) nebo e-mailem s potvrzenim pfijeti soucasné¢ na e-mailové
adresy: nempol@tiscali.cz, kozacek@apolocz.cz a azass@tiscali.cz vyzvat objednatele ke kontrole a
provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neuéini-li tak, je
povinen na zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepiistupnymi, a to na svlij naklad.

. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych pracovnikl a subdodavatel v
prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami a jejich pouceni dle
pfislusnych pravnich predpisti. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a
predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostedi a protipozarnich ptedpist.

. Zhotovitel v plné mife a bez naroku na uhradu ¢i nahradu timto prebira povinnosti a zavazky, které by
bez tohoto prevzeti jinak vyplyvaly pro objednatele a na ném spocivaly ze zakona ¢. 309/2006
Sb.(zékon o zajiténi daldich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), zejména z jeho ,,Césti
treti (§ 14 a nasledujici), a to vetné povinnosti nahrady Skod zptsobenych objednateli ¢i téetim
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stranam poruSenim téchto pfebiranych povinnosti a zavazkli ze zékona ¢. 309/2006 Sb. Veskeré
odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici piislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki ¢i subdodavateli je zhotovitel na poziddani objednatele
povinen dolozit.

6. Zhotovitel na své naklady zajisti vytyCeni inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, zabezpeci je proti
poskozeni a po ukonceni dila, pokud bude nutno, je pted4 dotéenym spravcim siti.

7. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni piedpisy a dal§i obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto piedpisti vznikne
komukoliv jakakoliv $koda, je zhotovitel povinen k nahrad¢ takto vzniklé skody a dale nese i veskeré
v souvislosti s tim vzniklé naklady.

8. Zhotovitel je povinen v ramci podminek staveni§té v kazdém okamziku zajistit dilo proti poskozeni,
kradezi resp. rozkradani.

9. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele minimalné do vyse 1,5 mil. K¢&. Zhotovitel je povinen uvedené
pojisténi platné a ucinné sjednat a po celou dobu provadéni dila ho udrzovat v platnosti a G¢inné.
Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na
pozéadani predlozit objednateli do 5 dnli od obdrZeni vyzvy objednatele. Pokud zhotovitel pfedméetné
pojisténi nesjedna viibec a nebo ho sjedna ale v rozporu s pozadavky této smlouvy, nebo nedolozi jeho
existenci objednateli viibec a nebo ve stanovené lhiit€¢, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢; v takovém piipadé ma objednatel té¢z pravo od této smlouvy
odstoupit. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptuisobeni Skody objednateli nebo jinych subjekti z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zikona, CSN nebo jinych
norem ¢i povinnosti plynoucich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanén¢ nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

10.Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby i vSichni subdodavatelé podilejici se na stavbé méli uzavieno
pojisténi odpovednosti za Skodu zpisobenou tfetim osobadm v rozsahu pojistného plnéni pfimérené¢ho
mozné vySi zplusobené Skody, kterou je mozné s ohledem na Cinnost provadénou subdodavatelem
predpokladat, minimaln€ ve vysi odpovidajici vysi dodavky provadéné subdodavatelem bez DPH. Na
zadost objednatele je zhotovitel povinen pojisténi subdodavatelt predlozit.

11.Zhotovitel je povinen na vyzadani piedlozit objednateli pisemny seznam vSech svych subdodavatelt,
podilejicich se na zhotoveni dila.

12.Zhotovitel ptedlozi prohlaSeni o shod€¢ dle zidkona ¢. 22/1997 Sb., vplatném znéni, u materiald
piipravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. NepiedloZi li toto prohlaseni
o shodé, nesmi material zabudovat do dila (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinnosti neuéini, je
povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zaklad€ vyzvy objednatele.

13.Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila zajistit idrzbu v§ech komunikaci v prostoru staveniste.

14.0bjednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tietim osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé strany, anebo tyto
informace nepouziji k jinému ucelu, nez pro plnéni podminek této smlouvy. Za poruseni této povinnosti
zaplati smluvni strana, ktera tuto povinnost porusila, druhé smluvni strané smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdé poruseni.

IX.
PREDANI DiLA

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli alespoii 3 dnl pfede dnem, v némz bude dilo
pfipraveno k predani (resp. k zahdjeni ptejimaciho fizeni) a v némz soucasné¢ budou objednateli
predlozeny veskeré doklady, na jejichz predlozeni je vazano prevzeti dila objednatelem. Pokud ve vyse
specifikovany den, budou piedloZzeny veSkeré vySe zminéné doklady a dilo nebude vykazovat zcela
zjevné Ci jinak zfejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den zah4ji pfejimaci fizeni; v opacném
piipadé se postupuje dle bodu 3. tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pripraveno k pfedani, a pii pfejimacim fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy fadn¢ ukoneno nebo piipraveno k predani nebo nejsou



predlozeny vSechny doklady, na jejichz ptedlozeni je vazano ptevzeti dila objednatelem, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdé porusSeni.

. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit vramci piejimaciho fizeni, budou-li relevantni, tyto

dokumenty:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald

- zapisy o provéteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

- zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
prohlaseni o shodé

- soubor geodetickych dat vzniklych v pribéhu stavby, véetné zamétfeni nové vybudovanych
inzenyrskych siti, a to jak v tisténé podobé, tak v digitalni podobé na CD

- stavebni denik

Bez téchto dokladii a bez vSech ostatnich dokladii oznacenych v textu této smlouvy jako doklady, bez

jejichz predlozeni objednatel neni dilo povinen pievzit, nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné

predani a objednatel v takovém piipad€ neni povinen ani pfejimaci fizeni zah4jit resp. neni povinen dilo

pievzit.

Podminkou ptevzeti celého dila pfi konecném pieddni dila je té€Z preddni dokumentace skute¢ného

provedeni dila.

. 'V prubeéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (pfedavaci protokol nebo zapis o predani a
ptevzeti dila), ve kterém se mimo jiné¢ uvede soupis vad a nedodélkd, pokud se na dile vyskytuji, s
uvedenim terminu pro jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Pokud objednatel odmita dilo pfevzit,
je povinen uvést do zapisu svoje duvody.

. Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila.
V tom pfipad¢ je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodélky v terminu uvedeném v
pfedavacim protokolu; tento termin stanovi jednostranné objednatel. Pokud zhotovitel neodstrani
veskeré vady a nedod€lky v terminu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100,- K& za jeden kazdy nedodé€lek ¢i vadu a jeden den prodleni. Objednatel neni
povinen pievzit dilo vykazujici jakékoli vady ¢i nedodé€lky.

. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1htté odstranit i ty vady a nedodé€lky, o nichz tvrdi, ze
za n¢é neodpovida. Néklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vad a nedodélkti v objednatelem stanovené lhite, nejpozdéji
vSak do 5 dni po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdeji k odstranovani vad
¢i nedodelk.

X.
ZARUKA
. Zhotovitel poskytuje na dilo a na veskeré jeho casti, soucasti a piisluSenstvi zaruku za jakost s tim, ze
zarucni doba ¢ini 60 mésicu.
. Zhotovitel neodpovida za skody vzniklé v disledku uzivani pfedmétu dila, nebo jeho ¢asti v rozporu
S parametry uzivani vyplyvajicimi z projektové dokumentace.

. Zaru¢ni doba zacind béZet ode dne podpisu predavaciho protokolu pfi koneéném piedani dila obéma
smluvnimi stranami, pokud v pfedavacim protokolu nebyly uvedeny zadné vady ani nedodélky. Pokud
Vv pfedavacim protokole byly jakékoli vady nebo nedodélky uvedeny, pak zaru¢ni doba zacina bézet az
ode dne, v némz bude prokazatelné odstranéna posledni vada i nedodélek zminéné v daném predavacim
protokolu.

. Zarucni doba se u téch casti dila, ohledné nichz byla uplatnéna reklamace, vzdy prodluzuje o dobu,
ktera uplynula od uplatnéni reklamace u zhotovitele do okamziku odstranéni reklamované vady.

. Sjednanim zaruky na jakost neni dotéena zakonna odpovédnost zhotovitele za vady dila.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji.

. Reklamované vady branici uzivani dila a nebo v ptipadé havarie budou takové vady odstranény
okamzité¢ nejpozdéji do 2 pracovnich dnid od nahldseni (zde postaci telefonickd nebo e-mailova
reklamace s tim, ze nasledné se vyhotovi i v pisemné podob¢). Telefonni ¢isla nebo e-mailové spojeni
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10.

11.

12.

13.

na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika pieda zhotovitel objednateli pti predani dila,
jinak neni objednatel povinen dilo pfevzit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti kalendainich dnti po obdrZeni reklamace reklamovanou vadu
provérfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhlitu navrhuje k odstranéni vady
nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele
uznava.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zarucni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10-ti kalendainich
dnti po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti kalendainich dnti po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 8.),
pokud nebude pisemné dohodnuta lhuta jina, a to i v piipadé, Zze reklamaci neuznava. Pokud se
zhotovitel dostane do prodleni s odstranénim reklamovanych vad, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15ti dnti po obdrzeni reklamace
objednatele a nebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené 1htiité, je objednatel opravnén poveéfit
odstranénim vady jinou, ktomu zpusobilou, tieti osobu na ndklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tieti strany je pIné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotCena.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim reklamovana
vada nevznikla z divodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v
souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

XI.
Ostatni ujednani

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem, avSak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel.

Nebezpeci $kody na dile nebo na jeho Casti pfechazi na objednatele okamzikem ptedani a pievzeti dila dle

¢lanku IX. této smlouvy.

Z4dné ujednani o smluvni pokuté obsazené v této smlouvé se nedotykd naroku objednatele pozadovat

v plné vysi nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych piipadech,

zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim predevs§im, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych casti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpeCnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé¢ pokynu objednatele, nejsou
dotéeny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zdsah rovnéZz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XII.
ZASTUPCI PRO VECI TECHNICKE

Zastupcem objednatele pro véci technické (TDI) je Ing. Martin Kozacek, tel. ........ Ing. Libor Stranik,
tel. 607 518 254, nempol@tiscali.cz, pfipadné dalsi osoby, které k tomuto tcelu objednatel pisemné
zmocni.

Zastupce objednatele pro véci technické je poveéfen feSenim technickych problémut, kontrolou
provedenych praci a pfedbéznym projednavanim zmén a dopliki dila, pfi¢emz kone¢né rozhodnuti o
téchto zménach a doplncich dila nalezi zadavateli.


mailto:nempol@tiscali.cz

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napt.:

- provedeni dodate¢nych zkousek nebo ovéfeni

- pozastaveni provadéni stavebnich praci nebo jejich ¢asti nebo dila jako celku

- odstranéni nebo nahrady materiall a praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy

- vylouceni pracovnikli zhotovitele, ktefi hrubym zplisobem porusi pfedpisy a nafizeni platna pro
realizaci dila.

. Zastupcem zhotovitele pro véci technicke je @ .......oooiiiiiiiiiiiiii a ptipadné dalsi
osoby, které k tomuto ti¢elu zhotovitel pisemne zmocni.

Tento zastupce (ve smlouvé oznacovan téz jen jako ,,stavbyvedouci) je povéreny fizenim stavebnich
praci, koordinaci subdodavateld a feSenim vSech problémt souvisejicich s realizaci dila.

. Zastupci uvedeni v bodech 1. a 2. jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych; v zddném
ptipadé€ nejsou opravnéni uzavirat dodatky k této smlouvé.

XII1.
ZMENA A UKONCENI SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

. Nastanou-li u n¢které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to prislusna
strana ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii opravnénych k
podpisu smlouvy.

. Objednatel i1 zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit v ptfipadech stanovenych touto smlouvou a
obchodnim zakonikem. Mimo ptipady uvedené v ustanoveni § 345 odst. 2 obchodniho zakoniku se za
podstatné poruseni této smlouvy povazuje nasledujici:

- vici zhotoviteli bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni a doslo tim k ohroZeni plnéni zhotovitele dle této
smlouvy;

- pfislusny insolvencni soud vyda rozhodnuti o padku zhotovitele nebo zamitne insolvencni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika;

- zhotovitel neodstranil ani v dodate¢né stanovené ptiméfené lhuté vady a nedostatky pii provadéni
dila, o nichz byl proveden zaznam do stavebniho deniku nebo které mu byly pisemné oznameny
objednatelem;

- prodleni zhotovitele s provadénim dila jako celku nebo jeho ¢asti oproti Casovému harmonogramu
delsi nez dva tydny;

- opakované jiné poruSeni této smlouvy zhotovitelem;

- opakované zavazné porusSeni této smlouvy objednatelem.

.V ptipadé odstoupeni od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech na dile provedenych praci a dodavek a oceni je zpiisobem, kterym
byla stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a dodavek,

- zhotovitel sestavi prehled poskytnutych zaloh a zpracuje ,,dil¢i konecnou fakturu",

- zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material ze stavenisté, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel pisemné vyzve objednatele k "dil¢imu piedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnd od
obdrzeni vyzvani zah4jit "dil¢i pfejimaci fizeni". Zhotovitel v takovém piipadé poskytuje zaruku za
jakost v rozsahu a s obsahem dle ¢lanku XI. na vSechny takto dosud provedené prace a dodavky
Tato ujednani ve smyslu piislusnych ustanoveni obch. zakoniku trvaji i po sko¢eni smlouvy.

. Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodl jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na strané objednatele vzniklou Skodu. Pokud se kdykoli za
trvani této smlouvy zhotovitel dostane do prodleni s plnénim kterékoli ze svych povinnosti stanovenych
v této smlouvé, neni zhotovitel opravnén vici objednateli uplatiiovat zadné naroky vzniklé z titulu
prodleni objednatele s thradou fakturovanych castek.

. Pfedmétem ptipadného finan¢niho vypofadani v pfipad¢ odstoupeni nebudou naklady zhotovitele
spojené s jeho Ucasti v soutézi o vefejnou zakazku, nebot’ tyto naklady nese zhotovitel sam.

. Strany se zavazuji, ze se budou veskeré piipadné spory snazit fesit dohodou. Pokud se jim to nepodafi,
predlozi véc k projednani ptislusnému obecnému soudu.
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XIV.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
2. Obé¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé¢ o celém rozsahu této smlouvy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

V Poliéce dne : Vo dne:

Za objednatele : Za zhotovitele :

MUDr. Jifi Toman, e
feditel SO AZASS
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