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1 Popis uzemi stavby

1.1 Charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi v aredlu AZASS pfi jihozapadnim cipu. Okolni zastavba je tvorena
nemocni¢nimi budovami ve vlastnim arealu a fadovymi Ci samostatné stojicimi rodinnymi domy podél
pfilehlych ulic Eimova a HavliCkova.

Odstranovana stavba je v sousedstvi hlavni nemocni¢ni budovy pfi jihozapadnim cipu a je
obklopena parkem, ktery je v sou¢asné dobé v rekonstrukci.

1.2 Stavajici ochranné a bezpeénostni pAsma

Stavba se nenachdazi v ochranném ani bezpe€nostnim pasmu.

1.3 Polohavzhledem k zadplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

1.4 Vliv_odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv

odstranéni stavby na odtokové poméry

Demolice bude realizovana jako fizena rucni demontaz objektu kyslikové stanice. VeSkeré prace
budou provadény s maximalni opatrnosti vzhledem k provozu sousedni nemocni¢ni budovy.

Odstranéni stavby nebude mit Zadny negativni vliv na okolni pozemky ani stavby. Srazkova voda
bude volné vsakovana na pozemku.

1.5 Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro_Zivotni
prostredi v pfipadé jejich vyskytu

Nepfedpoklada se kontaminace Skodlivymi nebezpeé&nymi latkami.

1.6 Pozadavky na kaceni dfevin

Nejsou zadné pozadavky na kaceni dfevin.

1.7 Vécné a dasové vazby: podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Zadné vécné a asové vazby nejsou v dobé zpracovani projektové dokumentace znamy.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Struény popis stavebnich nebo inZzenyrskych objektu a jejich konstrukci

Objekt je jednopodlazni s plochou stfechou. Uroveri ocelové rampy i podlah mistnosti je oproti
pfilehlému terénu vyvySena cca o 1m.

Je pravdépodobné, ze svislym nosnym prvkem budou plvodni zelezobetonové &i zdéné sloupy,
které tvorily nosnou funkci kryté terasy. Nasledné dozdéné stény kyslikové stanice jsou provedeny z
keramického zdiva na maltu. Rampa je tvofena ocelovymi nosniky. Podepfeni stfedni konstrukce je v
pfedsazené &asti rampy provedeno pomoci ocelového sloupu s ocelovou vaznici. Nosnou konstrukci
stfechy feSeného objektu pravdépodobné tvofi krokve, stfeSni plast je tvofen prkennym bednénim s
plechovou krytinou. Podlahy ¢&i stropy pfedpokladame monolitické &i prefabrikované. Mistnost zdroje
stla¢eného vzduchu je z vnitfni strany opatfena protihlukovou izolaci nastfikanou na stény. Podhledy
jsou tvofené profilovanymi trapézévymi plechy, dfevénym bednénim a omitnutymi sadrokartonovymi
podhledy. Dvefe jsou pIné ocelové s plechovou vypini do ocelovych zarubni.
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2.2 Struény popis technickych nebo technologickych zafizeni

Prevazné se jedna o zdroje stlaceného vzduchu a vzduchotechnickych rozvodu. Pfed demontazi
veskeré technologie jak uvnitf FeSenych mistnosti tak na fasadé je nutno ovéfit zda-li jsou zafizeni
odpojena.

2.3 Vysledky stavebniho pruzkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Stavba je v dobrém technickém stavu.
Azbest se ve stavbé nepredpoklada.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury,

Objekt je napojen na elektrickou sit. DeStové vody jsou svedeny do arealové kanalizace.

3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Demolici objektu bude dotéeno pouze napojeni destové arealové kanalizace. Pfed demolici je
nutno ovéfit odpojeni vedkereho elektrického zafizeni a zafizeni stlaeného vzduchu.

3.3 Zpusob odpojeni

V ramci demolice objektu nebudou dotéené Zzadné pfipojky kromé napojeni destové aredlove
kanalizace, ktera bude v misté demontovaného destového svodu zaslepena.

4 Upravy terénu a feseni vegetace po odstranéni stavby

4.1 Upravy terénu a feSeni vegetace po odstranéni stavby

Po provedeni demolice objektu dojde ke srovnani terénu a jeho pfipravé na dalSi stavebni prace.

4.2 Pouzité vegetatni prvky, biotechnické opatfeni.

Neni feseno.

5 Zasady organizace bouracich praci

5.1 Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi

PFi bouracich pracich bude vyuzivano stavajicich pfipojek hlavni budovy, které jsou svoji
kapacitou dostacuijici.

5.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude FfeSeno pfirozenym vsakovanim na pozemku.

5.3 Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na arealové komunikace, vjezd a vyjezd ze stavenidté se predpoklada v ulici
Havli¢kova.

5.4 Vliv odstranovani stavby na okolni stavby a pozemky

PFi odstrafiovani objektu bude dochazet k postupné demontazi. Demontaze budou probihat ru¢né
¢i s pomoci drobné mechanizace. Demolice nebude mit negativni dopad na sousedni stavby a pozemKky.
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5.5 Ochrana okoli stavenisté

Stavenisté bude oploceno.

5.6 Maximalni zdbory

Zabory se nepfedpokladaji, pozemek kolem bouranych objektll je dostateCny pro ukladani
stavebni suti apod.

5.7 Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi odstrarovani

stavby, nakladani s odpady, zejména s nebezpeéhym odpadem, zpUsob pfepravy a

jejich ulozeni nebo dalSiho vyuziti anebo likvidace

Pfi bouracich a stavebnich pracich na stavbé budou vznikat nasledujici odpady.

a) odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoliéni odpad vhodny k upravé
(recyklaci)

¢islo nazev

16 02 14 Vyfazena elektrozarfizeni neuvedena pod Cisly 160209 az 160213 1,3

17 01 01 Beton 109

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedenych pod &islem 170106

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢Cislem 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 Smésné st. a demo. odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01 a 17 09 03

PFi bouracich pracich bude stavebni odpad (beton, cihly, asfalt apod.), izolaéni material,
dfevo, sklo a ocelové a kovové konstrukce ukladany na stavbé oddélené a budou ihned
odvazeny na skladku. Plastové odpady budou do¢asné ukladany do pytli na odpady v objektu.
Stavebni odpad (beton, cihly, asfalt apod.) a zemina budou ze stavby pribézné odvazeny na
skladku. Odpady jako jsou plast, izolacni materialy a sklo do sbérného dvora, v pfipadé zZeleza do
sbérnych surovin.

b) odpady, které jsou podminéné vylou€eny z tpravy (recyklace)
V objektu neni znam jejich vyskyt.

Bé&hem demolice bude vznikat také odpad komunalniho typu. Jejich shromazdovani bude
probihat v plastové nadobé na odpad. Odvoz a likvidaci zajiStuje odborna firma, ktera provadi svoz
komunalniho odpadu ve mésté.

Pfipadné nebezpelné odpady (zafivky, textilie zneclisténé chemickymi Cisticimi prostfedky,
apod.) budou skladovany zvlast a odvazeny do Sbérného dvora.

Nakladani s odpady vznikajicimi na stavbé se bude fidit ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb.

5.8 ochrana zivotniho prostfedi pfi odstrafiovani stavby

Demolice objektu nebude mit zadny zasadni vliv na zivotni prostfedi, v pribéhu provadéni
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stavebnich praci dojde pouze k mirnému narlstu prasnosti a hluku v misté stavby. VeSkeré tyto hodnoty
se budou nachazet v poZzadovanych hygienickych limitech.

5.9 zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi_praci na staveniSti, posouzeni

potreby koordinatora bezpedénosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich

predpisu

Béhem vystavby je zhotovitel povinen pouZivat pouze techniku v fadném technickém stavu,
respektovat noéni klid, pracovni doba bude upfesnéna po dohodé s investorem. Pouzité technické
prostfedky musi plné respektovat parametry stavajicich mistnich komunikaci, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Vefejné komunikace musi zUstat Cisté.

PFi provadéni stavebnich praci bude dbano jednotlivych zakonl a vyhlasek a vnitropodnikovych
bezpecnostnich pfedpist dodavatelskych a montaznich firem a dalSi navazujici vyhlasky a nafizeni. Je
nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pfi praci s jednotlivymi zafizenimi. Nebezpeéna mista a stroje je
nutné oznacit fadné tabulkami. Dale je nutné provadét fadnou obsluhu a udrzbu stroji a zafizeni a
Skoleni pracovnikll z hlediska bezpec€nosti prace. ZvySena pozornost bude kladena na stavbu leseni,
které musi vyhovovat platnym normam.

Budou dodrzeny pozZadavky zakona ¢&. 309/2006 Sb., poZadavky na pracovni podminky a
pracovni prostfedi na pracovisti, pozadavky na vyrobni a pracovni prostiedky a zafizeni, pozadavky na
organizaci prace a pracovni postupy, budou podle potfeby umistény bezpecnostni znacky, znaceni a
signaly.

Vyhodnoceni pozadavku na vypracovani planu BOZP a pozadavku na koordinatora dle
podminek vyhlasky €. 591/2006 a ¢. 309/2006 sb.

Pfedpoklada se, Ze stavba bude provadéna pouze jednim zhotovitelem.

Posouzeni dle NV 591/2006 Sb. — prace vykonavané pfi demolici objektu nejsou kvalifikované

dle této vyhlasky. Je uvazovano, ze veskeré pracovni plochy pfi bouracich pracech budou

umistény ve vydce mensi nez 10 m nad pfilehlym terénem.

Posouzeni dle §15 zakona €. 309/2006 Sh. - Na stavbé bude sou€asné pracovat maximalné 20

délnikl a doba demolice objektu nepfekroci 30 pracovnich dni. V prabéhu stavby nebude

prekrocen celkovy limit 500 odpracovanych pracovnich dnd v prfepoctu na 1 fyzickou osobu.

Vyhodnoceni: Neni tfeba vyhotoveni planu BOZP ani pfitomnost koordinatora v prabéhu
vystavby.

5.10 Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Pfi demolici neni tfeba Uprav pro bezbariérové uzivani staveb.

5.11 Zéasady pro dopravné inZzenyrska opatreni

Pfi demolici se nepfedpokladaji dopravné inzenyrska opatfeni.
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