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A. UCEL OBJEKTU

Tato ¢ast dokumentace fesi rekonstrukci vodovodni pfipojky v ramci akce ,,EIMOVA
ULICE — STARA NEMOCNICNi BUDOVA* pro starou nemocniéni budovu A.

Rekonstrukce pripojky je feSena z duvodu, Ze stavajici potrubi pfipojky je ve Spatném
technickém stavu a dochazi €asto k havariim se znaénym unikem pitné vody. Tato
rekonstrukce vodovodni pfipojky je nezbytna pro trvalé zabezpeCeni zasobovani pithou
vodou dané budovy A.

Pfed zahajenim projektovych pracich bylo budouci stavenis§té provéfeno mistnim
prizkumem, k dispozici je geodetické zaméfeni feSeného Uzemi vCetné zakresu vSech
stavajicich inzenyrskych siti.

Veskeré podklady a informace byly poskytnuty od investora a od spravcu siti.

Pozemky dotéené stavbou rekonstrukci vodovodni pfipojky
VSechny pozemky se nachazi v k. U. Poli¢ka viz vypis:

¢.p. dle KN Vlastnik
6411 Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, 572 01 Policka
486/1 Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, 572 01 Policka
5911/1 Mésto Policka, Palackého nam. 160, 572 01 Policka

B. ZASADY RESENi OBJEKTU

Stavba rekonstrukce vodovodni pripojky feSi polozeni nového potrubi
Zz molekularné orientovaného PVC D90/2,8 mm (tézka fada SDR 35,5, jmenovity tlak PN 16)
v celkové délce 32,5 m s napojenim na stavajici Soupé vodovodni pfipojky s ukonéenim na
vodomérné sestavé uvnitf budovy A. Soucasné s rekonstrukci vodovodni pfipojky bude
provedena vyména stavajici vodomérné sestavy.

Realizace rekonstrukce vodovodni pfipojky bude probihat v uzavieném prostoru
arealu AZASS a staré nemocniéni budovy A na poz. &. 6411 a 486/1, dale na komunikaci
ulice Eimova pfed rodinnym domem ¢&. p. 243 na poz. ¢. 5911/1.

Potrubi vodovodni pfFipojky bude mezi napojenim na stavajici vodovodni fad a
vstupem do objektu provedeno bezvykopovou technologii, tzv. Fizenym protlakem v celkové
délce 29,50 m. Rizeny protlak bude podél stavajici vodovodni pfipojky ve vzdalenosti 0,60 m
(dle CSN 73 6005).

VysSkové poméry jsou dany konfiguraci terénu, vySkovymi koétami kfizujicich
podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nezamrznou hloubkou.

Pfi rekonstrukci vodovodni pfipojky nedojde ke kaceni stavajici vzrostlé zelené.

C. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENY PROSTORY,
ZASTAVENE PLOCHY

Vodovodni pripojka

délka 33,50 m

material: PVC Mondial D90/2,8

min. hloubka ulozeni: 1,38 m

max. hloubka ulozeni: 2,40 m

startovaci jama protlaku 15x1,5x1,73m

cilova jama protlaku 15x1,5x171lm
APOLO CZ s.r.0. Zodp. projektant: Ing. Gregor
TyrSova 155 Vypracoval: Ludék Nedélka
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D. TECHNICKE POZADAVKY NA VYBAVENI
Trubni material
Pro stavbu vodovodni pfipojky bude pouzito potrubi PVC Mondial — D90/2,8.

Signalizaéni vodic
Po celé délce vodovodni pfipojky bude uloZen izolovany médény drat CY 4 mm? pro

vyhledavani potrubi. Vodi¢ bude pevné pfichycen po 2 m k vrchu potrubi, s vyvedenim do
poklopl armatur a ukonéen na vodomérné sestave.

Ochranné trubky

Jelikoz ¢ast vodovodni pfipojky v délce 29,50 m je vedena Fizenym protlakem, bude
potrubi vodovodni pfipojky uloZzeno do chrani¢ky PE100 — D225/13,4 SDR17 v celkové délce
30 m. Potrubi bude v chrani¢ce stfedéno pomoci distanénich spon vzdalenych od sebe po
1,50 m. Konce chrani¢ky budou uzavieny pomoci specialnich manzet.

Soubéh a kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi
Trasa vodovodni pfipojky je v soubéhu se stavajici vodovodni pfipojkou. Zde bude
dodrzena vzdalenost pfi soubéhu dle CSN 73 6005, tj. min. 0,6 m od vnéjSich povrch(
potrubi.
Trasa vodovodni pfipojky bude kFizit stavajici inzenyrské sité (viz. Situace umisténi
vodovodni pfipojky). Zde bude dodrzena CSN 73 6005 (vzdalenost vnéjSich povrchu
vedeni).

Do celkové situace jsou zakresleny inzenyrské sité, které byly poskytnuty
jednotlivymi spravci siti, tato dokumentace neslouzi jako vytycovaci vykres. Pied
zahajenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyéeni spravcem siti a jejich
oznaceni na misté dle platnych predpist!!!

Vodomeérna sestava

Soucasné s rekonstrukci vodovodni pfipojky dojde k demontazi stavajici vodomérné
soustavy, ktera se nachazi v havarijnim stavu a osazeni nové vodomérné soustavy, dle
klade&ského schéma. Stavajici vodomér nebude vyménén za novy, bude pouze repasovan a
zpétné osazen (viz. Pfiloha €.1).

E. NAPOJENIi NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavajici vodovodni pfipojka se v sou€asné dobé napojuje na vefejny vodovodni fad
(LT DN250), ktery je vyznamnym zasobnim fadem pro mésto Poli¢ka. Z tohoto duvodu
v ramci predprojektové pfipravy a ziskanych informacich od spravce vodovodniho fadu
(VHOS a. s.), bylo navrzeno feSeni, které nevyvola dlouhodobou odstavku vodovodniho
fadu.

Jelikoz se stavajici vodovodni pfipojka napojuje na vodovodni fad pomoci vlioZzeného
T — kusu, na ktery navazuje uzaviraci Soupé DNB8O s teleskopickou zemni soupravou a
Soupatkovym poklopem bylo navrzeno, zachovani této sestavy a navrzeno napojeni na ni,
pomoci jisténé pfiruby 0400 “2000“ z TV. LIT. D90/DN800 na kterou bude napojena nova
vodovodni pfipojka PVC Mondial D9O0.

V pfipadé, Zze bé&hem stavebnich praci bude dodateéné zjisténo, ze se stavajici
napojeni na vodovodni fad nachazi v havarijnim stavu, bude tato napojeni vyménéno za
nové popf. po dohodé s projektantem a provozovatelem vodovodni sité (VHOS a.s.) bude
navrzeno jiné feseni.
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F. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI
Zemni prace

Pred provadénim vykopu zajisti zhotovitel v prostoru stavenisté vytyéeni vesSkerych
podzemnich siti jejich spravci a jejich polohu ovéfit ruéné kopanymi sondami. PFi provadéni
vykopl v blizkosti podzemniho vedeni, nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle
podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni a vykopy budou
provadény rucné. Vykopové prace v okoli stavajicich konstrukci budou provadény tak, aby
nebyla naruSena jejich stabilita.

Zemni prace

Jelikoz pokladka potrubi od napojeni na stavajici vodovodni fad az po vstup do
budovy je navrZzena fizenym protlakem s naslednym vtaZzenim ochranné trubky, budou zemni

Montazni jamy (startovaci/cilova) budou zfizeny s pudorysnymi rozméry ve dné 1,5 x
1,50 m s hloubkou 1,73 a 1,71 m s kolmymi sténami po celém obvodu jamy.

Jelikoz hloubka montaznich jam, pfesahne doporuc¢enou hloubku pro pouZiti pazeni,
budou jamy po celém obvodu pazeny pfiloznym pazenim (v intravilanu obce pazeno od 1,3
m; v extravilanu obce pazeno od 1,50 m). Pazeni musi zajistit bezpecnost prace pod sténami
vykopu, zabranit poklesu okolniho uzemi a zabranit ohroZeni stability stavajicich nebo
budovanych sousednich objektd a inzenyrskych siti. Po ukon&eni praci bude pazeni i jeho
zajisténi odstranéno. Odstranéni se provede takovym zplsobem, aby nedos$lo k poskozeni
povrchu nebo ¢asti nové konstrukce nebo potrubi.

Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajistovat odvadéni povrchovych a
podzemnich vod tak, aby nedoslo ke znehodnocovani téZzené zeminy, snizeni stability svahu
a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopl odpovida zhotovitel. Stavebni jamy zhotovitel
zabezpedi proti vnikani povrchovych vod a zabezpedi jejich odvodnéni.

Pfi provadéni zemnich praci musi byt montazni jamy radné oznaceny a zabezpeceny
proti Urazim. Plochy dotéené vystavbou musi byt uvedeny do plvodniho stavu, bude
provedeno zpétné ohumusovani a oseti travnim semenem. Dotéené pozemky komunikaci
budou uvedeny do plvodniho stavu ve skladbé a rozsahu uréeném jejich spravci, nebo
budou konstrukéni vrstvy odpovidat soucasné skladbé.

Podsypy, obsypy a zasypy

Podsyp, obsyp a zasyp potrubi vodovodni pfipojky bude pouze proveden
v montaznich jamach fizeného protlaku.

Potrubi vodovodni pFipojky bude uloZzeno do jamy. Dno se zacisti a potrubi bude
ulozeno na vyrovnavaci loze tl. 100 mm. Potrubi musi na loZi spocivat v celé délce. Potrubi
bude poté obsypano v celé Sifce jamy Stérkopiskem do vySe nejméné 300 mm nad vrchni lic
potrubi. LoZe a obsyp potrubi musi byt hutnén. Zbytek ryhy bude zasypan zeminou se
zhutnénim PS 102%. UloZeni a montaz potrubi, jako obsyp a zasyp budou provedeny dle
smérnice pro montaz plastového potrubi.

Pro podsypy, obsypy a zasypy budou pouzity vhodné materialy a jejich zhutnéni bude
provadéno v predepsanych vrstvach podle pouzitého materidlu, vde v souladu s platnymi
legislativnimi pfedpisy, pfedpisy vyrobce potrubi a platnymi normami (pfedevsim CSN 73
3050 Zemni prace, CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin, CSN 72 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin, a dalSimi specializovanymi normami).

Hutnéni bude provadéno vibracnimi péchy, deskami, ruénimi vibraénimi valy, nebo
jinou vhodnou technikou.

Do podsypU, obsypu ani zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené
soudrzné zeminy. Podsypy, obsypy a zasypy se nesmi ukladat na zmrzlou zeminu.

Zpétny obsyp a zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby
nedochazelo k nerovhomérnym tlakim. Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét
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takovym zplsobem, aby nedoslo k vyboceni nebo poskozeni potrubi. Bednéni, pazeni a jiné
pomocné zarfizeni musi byt pfed zpétnym zasypem odstranéno nebo v prabéhu hutnéni
postupné vytahovano, aby hutnéni probihalo proti rostlé zeminé. Postupné vytahovani
pazeni musi byt provadéno tak, aby nedochazelo k dodateCnému vytahovani paZznic z jiz
zhutnéného obsypu, nebo zasypu a tim k jeho nakypfovani.

Zpétné zasypy na uroven stavajiciho terénu v nezpevnénych plochach budou
provedeny materidlem ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach
odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku na stejnou miru jako okolni teren, aby
nedochazelo k naslednym poklesim zasyp.

Prostup obvodovou konstrukci budovy A

Stavajici prostup obvodovou zdi bude vybouran a zvétSen na prostup DN150. Do
vybouraného otvoru bude nové osazen tésnici krouzek MASTER-RING, ktery dale bude
jesté dotésnén tésnicim provazcem a montazni pény s kone¢nou povrchovou upravou.

Instalace tésniciho krouZku MASTER-RING:

Tésnéni se sklada z gumového elementu, 2 dérovanych desek a pfislusného poctu
Sroub(l a matek. Prostup pfed montazi je tfeba ocistit vyvrtany (vybourany) vnitini otvor ve
sténé. Do prostupu nasadit tésnici krouzek, tésnény prvek poté vlozit do otvoru ve sténé.
Tésnéni nutné utahovat kiizem a vSechny matky momentovym kli€em na hodnoty uvedené
v tabulce vyrobce. V dusledku mozného sedani spojeni, je potfeba po cca 2 hodinach
zkontrolovat dotazeni Sroubd momentovym klicem, pfipadné Srouby opét dotahnout na
prfedepsany utahovaci moment.

Montazni prace
Potrubi

Kraceni potrubi:

Rez vedeme kolmo k trubce. Rezeme pilou s jemnymi zuby. Ostré hrany a nerovnosti
odstranime pomoci vhodného nastroje (napf. hrubym pilnikem nebo skrabkou). Neni potfeba
srazeni hran trubky.

Spojovani potrubi:

Spojovani potrubi PVC Mondial se provadi pomoci hrdlového spoje. Spojeni potrubi
se provede jednoduchym zasunutim pfipraveného (zkoseného a kluznym mazivem
opatfeného) hladkého konce trubky skrz tésnici krouzek umistény ve tvarovaném hrdlu
trubky na doporu€enou hloubku vyznacenou ryskou. Tésnici krouzek je vyroben z gumy
EFDM a je navrzen tak, aby tésnil jak pfi vnéjSich, tak pfi vnitfnich zatizenich plsobicich na
Spo;.

Tvarovky (LT systéem 2000)
Montaz:

PFi pouziti pfiruby: - Nejprve pfiSroubovat pfirubu na protipfirubu. Poté zkosit
trubku (pro pouZiti jako previe&né spojky je tfeba trubku znaéné zkosit) konec trubky navlhgit
(pfip. mydlovou vodou), nepouzivat olej! Tésnéni s chlopnémi je nastalo mazano. Trubku
zasunout na doraz do hrdla. Srouby jistici proti posunu dotahnout kiizem, az na upinaci
krouzek.

Demontaz:
Uvolnit a vyjmout Srouby. Oddalit upinaci krouzek. Roztahnout a oddélit mosazné
jisténi tahovych sil. Trubku vytahnout za stalého otaceni.
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Vodomérna sestava

Soucasné s rekonstrukci vodovodni pfipojky dojde k demontazi stavajici vodomérné
soustavy, ktera se nachazi v havarijnim stavu a osazeni nové vodomérné soustavy, dle
klade&ského schéma. Stavajici vodomér nebude vyménén za novy, bude pouze repasovan a
zpétné osazen.

Nové tvarovky budou spojovany pomoci pfirubovych a mezipfirubovych spoja
S nerezovymi Srouby.

Hlavni tlakova zkouska

Po skonéeni montaZe musi byt provedena tlakova zkouska dle CSN 75 5911.
ZkuSebni pretlak pfi zkouSce uUsekové a celkové bude dohodnut s investorem stavby. O
usekové a celkové zkousSce bude vyhotoven zapis.

G. POZADAVKY NA PROVOZNi ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALU,
ENERGIICH DOPRAVE, SKLADOVANI APOD.

Trubni material

Vodovodni pfipojka je navrzena z molekularné orientovaného potrubi PVC pro
dopravu pitné vody: PVC Mondial — D90/2,8. Spoje budou provedeny pomoci hrdlového
spoje. Spojovani potrubi bude provadét pouze osoba s platnym osvédcéenim.

Skladovani potrubi bude provedeno dle doporu€enych technologickych predpisi
vyrobce.

Dopravované medium

Potrubi bude slouzit pro dopravu pitné vody, ktera bude podléhat atestiim a vyhl. &.
252/2004 Sh. Hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost kontrol, kterou se
stanovi hygienické pozZadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné
vody. Dale budou provadény pravidelné kontroly, které zajisti dodrzeni této vyhlasky.

Skladovani materialu

VSechen material, ktery bude vyuzit pfi stavbé rekonstrukce vodovodni pfipojky, bude
uskladnén uvnitf arealu AZASS. Material bude zabezpecen proti odcizeni a proti pfip. Urazu
osob na stavenisté se pohybuijicich.

Trubky a tvarovky systému PE mohou byt skladovany ve venkovnich prostorach.
Veskeré potrubni soucasti se maji ukladat na rovny povrch takovym zpusobem, aby se
zamezilo jejich poSkozeni a znecisténi. Jednotlivé vrstvy trubek mohou byt skladovany s
pouzitim nebo bez pouziti mezilehlych dievénych podkladd. Je tfeba dbat na to, aby hrdla
trubek lezela volné. Je tfeba se vyvarovat volné lezicich hromad trubek, aby nedoSlo
k poskozeni v disledku odkutaleni. Trubky se nemaji ukladat do hromad, jejichz vySka
prekraCuje 2 m, aby nedoslo k pretéZovani trubek umisténych ve spodni ¢asti hromady. Je
tfeba zabranit styku s latkami, které mohou vyvolat poskozeni trubek.

Pozadavek z hlediska provozu a pozarni bezpe¢nosti

Provoz a udrzba musi byt v souladu s provoznim fadem vefejného vodovodu.
Podminkou pfedani je provedeni prislusnych zkousek vodotésnosti dle CSN 75 5911 a
doklady o desinfekci trub a rozboru vody. Protokoly musi byt pfedany ke kolaudaci. Musi byt
postupovano dle montazné — technologickych pfedpisu pouzitych trub.

Zkousky
Nutné je dodrzet tyto zkousky: CSN 755911 - Tlakové zkousky vodovodu
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Zkousky hutnéni
Desinfekce trub, proplach vodovodu
Zkousky CSN 73 0873 pro pozarni ucely

Dale budou dolozeny prohlaSeni o shodach, protokoly o pfejimce jednotlivych
stavebnich objektu, dolozeni certifikace a shody pouzitych materiald.

Pro provadéni a kontrolu betonovych konstrukci plati zména &. 2 CSN EN 206- 1 a
zména &. 1 CSN ENV 13670 — 1.

U monolitickych betonl je navrzena agresivita XA 2, pouzivané prednostné pro vodni
stavby jsou vodostavebni betony C 30/37 s max. priisakem 50 mm dle CSN EN 12390 — 8.

H.  RESENi KOMUNIKACi A PLOCH ZHLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANE OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Vzhledem k charakteru stavebniho objektu a naro€nosti provadéni stavebnich praci
se nepfedpoklada vyuzivani osobami zrakové a pohybové postizenymi.

1. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A BEZPECNOST PRACE
i/1) Vliv stavby na zivotni prostiedi, nakladani s odpady
Zivotni prostiedi mtize byt ovlivnéno témito faktory:

e Odpady
e Hygiena prace
e Ochrana krajinného prostredi

Zivotni prostfedi miize byt ovlivnéno pfi vystavbé naptiklad unikem ropnych latek ze
stavebnich stroju. Radny dozor pfi provadéni stavby zajisti sniZeni téchto rizik na minimum,
ktery bude zajistén dodavatel ve spolupraci s autorskym dozorem projektanta a technickym
dozorem investora.

Nakladani s odpady

Se vSemi odpady vzniklymi realizaci stavby bude nakladano v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Tzn. zejména: odpady budou tfidény, pfednostné bude zajisténo jejich
dal$i vyuziti v souladu se zakonem, pfedavany budou pouze do zafizeni uréenych ke sbéru,
vykupu, vyuziti nebo odstranéni jednotlivych druhi odpadu.

Vykopova zemina bude zpétné vyuzita k zasypu ryh. Na stavbé vznikne minimum
odpadu (beton bude dovazen z betonarky, trubky jsou dodavany bez oball). Z hlediska
nakladani s odpady dle § 79 odst. 4 zakona ¢.185/2001 Sb., bude veSkery odpad z
papirovych a plastovych oballl od stavebnich materiall a odpadl komunalnich z pobytu
pracovniki odvezen na nejbliz§i skladku. Provozem realizovanych stavebnich praci nebudou
vznikat Zzadné odpady.

Pfipadnd mezideponie zeminy bude zabezpefena pfed nezadoucim odkladanim
dalSich odpadl anonymnimi osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku ,Cerné
skladky“. Pfi likvidaci tohoto odpadu je tfeba upfednostnit recyklaci materialu a jeho vyuziti
na opravy. Nebude li material vhodny k recyklaci, bude odvezen na zabezpe&enou skladku.

Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k pfevzeti podle zakona
o0 odpadech opravnéna. Pokud se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad
pfedan. V pfipadé kontroly provedené organem statni spravy odpadového hospodafstvi
dolozi stavebnik, jakym zplsobem bylo s odpadem nalozeno.
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i/2) Péce o bezpecnost prace

Otazky bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou feSeny v souladu se
Zakonikem prace v platném znéni. NavrZzené konstrukéni a dispozi¢ni FeSeni jednotlivych
objektd musi umoznovat bezpe€ny a zdravotné nezavadny provoz. S vyjimkou vykopovych
praci neni nutné pouzivat pfi stavbé tézkych montaznich mechanismu a jefabu, které mohou
byt zdrojem ohrozeni zdravi. Pfed zahajenim stavby a v jejim prabéhu musi byt vSichni
pracovnici pouc¢eni o BOZP. Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovniku
s podminkami na stavenisti a upozornéni na mista, v nichz je zapotfebi mimofadné
opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera bezpecnostni opatieni, kterymi se
vydavaji pokyny k zajisténi BOZP. Dale pro BOZP plati veSkeré souvisejici pfedpisy pro
prace napf. elektroinstalacni, svareCské a dalSi o BOZP. VSichni pracovnici musi pfi praci
pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomdacky.

Vypracoval:

.......... rasniraieeeses
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Priloha ¢.1 — stavajici vodomérna sestava
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