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A. ÚČEL OBJEKTU 
 

 Tato část dokumentace řeší rekonstrukci vodovodní přípojky v rámci akce „EIMOVA 
ULICE – STARÁ NEMOCNIČNÍ BUDOVA“ pro starou nemocniční budovu A. 
 Rekonstrukce přípojky je řešena z důvodu, že stávající potrubí přípojky je ve špatném 
technickém stavu a dochází často k haváriím se značným únikem pitné vody. Tato 
rekonstrukce vodovodní přípojky je nezbytná pro trvalé zabezpečení zásobování pitnou 
vodou dané budovy A.  
 Před zahájením projektových pracích bylo budoucí staveniště prověřeno místním 
průzkumem, k dispozici je geodetické zaměření řešeného území včetně zákresu všech 
stávajících inženýrských sítí.  
 Veškeré podklady a informace byly poskytnuty od investora a od správců sítí. 
 
 
   Pozemky dotčené stavbou rekonstrukcí vodovodní přípojky 
 

 Všechny pozemky se nachází v k. ú. Polička viz výpis: 
 

č.p. dle KN   Vlastník       
   6411   Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
   486/1  Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
   5911/1  Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
 
 

B. ZÁSADY ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 

 Stavba rekonstrukce vodovodní přípojky řeší položení nového potrubí 
z molekulárně orientovaného PVC D90/2,8 mm (těžká řada SDR 35,5, jmenovitý tlak PN 16) 
v celkové délce 32,5 m s napojením na stávající šoupě vodovodní přípojky s ukončením na 
vodoměrné sestavě uvnitř budovy A. Současně s rekonstrukcí vodovodní přípojky bude 
provedena výměna stávající vodoměrné sestavy. 
 Realizace rekonstrukce vodovodní přípojky bude probíhat v uzavřeném prostoru 
areálu AZASS a staré nemocniční budovy A na poz. č. 6411 a 486/1, dále na komunikaci 
ulice Eimova před rodinným domem č. p. 243 na poz. č. 5911/1.  
 Potrubí vodovodní přípojky bude mezi napojením na stávající vodovodní řád a 
vstupem do objektu provedeno bezvýkopovou technologií, tzv. řízeným protlakem v celkové 
délce 29,50 m. Řízený protlak bude podél stávající vodovodní přípojky ve vzdálenosti 0,60 m 
(dle ČSN 73 6005). 
 Výškové poměry jsou dány konfigurací terénu, výškovými kótami křižujících 
podzemních vedení inženýrských sítí a nezámrznou hloubkou. 
 Při rekonstrukci vodovodní přípojky nedojde ke kácení stávající vzrostlé zeleně. 
 
 

C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÝ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

 

 Vodovodní přípojka 
   délka:        33,50 m 
   materiál:       PVC Mondial D90/2,8 
   min. hloubka uložení:     1,38 m 
   max. hloubka uložení:     2,40 m 
   startovací jáma protlaku     1,5 x 1,5 x 1,73 m 
   cílová jáma protlaku      1,5 x 1,5 x 1,71 m 
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D. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 
 

   Trubní materiál 
 

 Pro stavbu vodovodní přípojky bude použito potrubí PVC Mondial – D90/2,8.  
 
   Signalizační vodič 
 

 Po celé délce vodovodní přípojky bude uložen izolovaný měděný drát CY 4 mm2 pro 
vyhledávání potrubí. Vodič bude pevně přichycen po 2 m k vrchu potrubí, s vyvedením do 
poklopů armatur a ukončen na vodoměrné sestavě. 
 
   Ochranné trubky 
 

 Jelikož část vodovodní přípojky v délce 29,50 m je vedena řízeným protlakem, bude 
potrubí vodovodní přípojky uloženo do chráničky PE100 – D225/13,4 SDR17 v celkové délce 
30 m. Potrubí bude v chráničce středěno pomocí distančních spon vzdálených od sebe po 
1,50 m. Konce chráničky budou uzavřeny pomocí speciálních manžet. 
 
   Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi 
 

 Trasa vodovodní přípojky je v souběhu se stávající vodovodní přípojkou. Zde bude 
dodržena vzdálenost při souběhu dle ČSN 73 6005, tj. min. 0,6 m od vnějších povrchů 
potrubí. 
 Trasa vodovodní přípojky bude křížit stávající inženýrské sítě (viz. Situace umístění 
vodovodní přípojky). Zde bude dodržena ČSN 73 6005 (vzdálenost vnějších povrchů 
vedení). 
 
 Do celkové situace jsou zakresleny inženýrské sítě, které byly poskytnuty 
jednotlivými správci sítí, tato dokumentace neslouží jako vytyčovací výkres. Před 
zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytyčení správcem sítí a jejích 
označení na místě dle platných předpisů!!! 
 
   Vodoměrná sestava 
 

 Současně s rekonstrukcí vodovodní přípojky dojde k demontáži stávající vodoměrné 
soustavy, která se nachází v havarijním stavu a osazení nové vodoměrné soustavy, dle 
kladečského schéma. Stávající vodoměr nebude vyměněn za nový, bude pouze repasován a 
zpětně osazen (viz. Příloha č.1). 
 
 

E. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

 Stávající vodovodní přípojka se v současné době napojuje na veřejný vodovodní řád 
(LT DN250), který je významným zásobním řádem pro město Polička. Z tohoto důvodu 
v rámci předprojektové přípravy a získaných informacích od správce vodovodního řadu 
(VHOS a. s.), bylo navrženo řešení, které nevyvolá dlouhodobou odstávku vodovodního 
řádu. 
 Jelikož se stávající vodovodní přípojka napojuje na vodovodní řád pomocí vloženého 
T – kusu, na který navazuje uzavírací šoupě DN80 s teleskopickou zemní soupravou a 
šoupátkovým poklopem bylo navrženo, zachování této sestavy a navrženo napojení na ní, 
pomocí jištěné příruby 0400 “2000“ z TV. LIT. D90/DN800 na kterou bude napojena nová 
vodovodní přípojka PVC Mondial D90.  
 V případě, že během stavebních prací bude dodatečně zjištěno, že se stávající 
napojení na vodovodní řád nachází v havarijním stavu, bude tato napojení vyměněno za 
nové popř. po dohodě s projektantem a provozovatelem vodovodní sítě (VHOS a.s.) bude 
navrženo jiné řešení. 
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F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 

   Zemní práce 
 

 Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých 
podzemních sítí jejich správci a jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Při provádění 
výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle 
podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou 
prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících konstrukcí budou prováděny tak, aby 
nebyla narušena jejich stabilita. 
 
   Zemní práce 
 

 Jelikož pokládka potrubí od napojení na stávající vodovodní řád až po vstup do 
budovy je navržena řízeným protlakem s následným vtažením ochranné trubky, budou zemní 
práce tvořit pouze startovací a cílová montážní jáma. 
 Montážní jámy (startovací/cílová) budou zřízeny s půdorysnými rozměry ve dně 1,5 x 
1,50 m s hloubkou 1,73 a 1,71 m s kolmými stěnami po celém obvodu jámy.  
 Jelikož hloubka montážních jam, přesáhne doporučenou hloubku pro použití pažení, 
budou jámy po celém obvodu paženy příložným pažením (v intravilánu obce paženo od 1,3 
m; v extravilánu obce paženo od 1,50 m). Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami 
výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo 
budovaných sousedních objektů a inženýrských sítí. Po ukončení prací bude pažení i jeho 
zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození 
povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí. 
 Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a 
podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability svahů 
a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopů odpovídá zhotovitel. Stavební jámy zhotovitel 
zabezpečí proti vnikání povrchových vod a zabezpečí jejich odvodněni. 
 Při provádění zemních prací musí být montážní jámy řádně označeny a zabezpečeny 
proti úrazům. Plochy dotčené výstavbou musí být uvedeny do původního stavu, bude 
provedeno zpětné ohumusování a osetí travním semenem. Dotčené pozemky komunikací 
budou uvedeny do původního stavu ve skladbě a rozsahu určeném jejich správci, nebo 
budou konstrukční vrstvy odpovídat současné skladbě.  
 
   Podsypy, obsypy a zásypy 
 

 Podsyp, obsyp a zásyp potrubí vodovodní přípojky bude pouze proveden 
v montážních jamách řízeného protlaku.  
 Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do jámy. Dno se začistí a potrubí bude 
uloženo na vyrovnávací lože tl. 100 mm. Potrubí musí na loži spočívat v celé délce. Potrubí 
bude poté obsypáno v celé šířce jámy štěrkopískem do výše nejméně 300 mm nad vrchní líc 
potrubí. Lože a obsyp potrubí musí být hutněn. Zbytek rýhy bude zasypán zeminou se 
zhutněním PS 102%. Uložení a montáž potrubí, jako obsyp a zásyp budou provedeny dle 
směrnice pro montáž plastového potrubí.  
 Pro podsypy, obsypy a zásypy budou použity vhodné materiály a jejich zhutnění bude 
prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými 
legislativními předpisy, předpisy výrobce potrubí a platnými normami (především ČSN 73 
3050 Zemni práce, ČSN 73 6133 Navrhováni a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikaci, ČSN 72 1015 Laboratorní stanoveni zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutněni zemin a sypanin, a dalšími specializovanými normami). 
 Hutnění bude prováděno vibračními pěchy, deskami, ručními vibračními valy, nebo 
jinou vhodnou technikou.  
 Do podsypů, obsypů ani zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené 
soudržné zeminy. Podsypy, obsypy a zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. 
 Zpětný obsyp a zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby 
nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět 



„Revitalizace areálu AZASS – 2. Etapa“  Rekonstrukce vodovodní přípojky 
Dokumentace pro územní souhlas                S t r á n k a  | 5 

 

APOLO CZ s.r.o.  Zodp. projektant: Ing. Gregor 

Tyršova 155  Vypracoval: Luděk Nedělka 
572 01 Polička   

takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí. Bednění, pažení a jiné 
pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění 
postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování 
pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již 
zhutněného obsypu, nebo zasypu a tím k jeho nakypřování. 
 Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách budou 
provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách 
odpovídajících použitému hutnícímu prostředku na stejnou míru jako okolní teren, aby 
nedocházelo k následným poklesům zásypů. 
 
   Prostup obvodovou konstrukcí budovy A 
 

 Stávající prostup obvodovou zdí bude vybourán a zvětšen na prostup DN150. Do 
vybouraného otvoru bude nově osazen těsnící kroužek MASTER-RING, který dále bude 
ještě dotěsněn těsnícím provazcem a montážní pěny s konečnou povrchovou úpravou.  
  
Instalace těsnícího kroužku MASTER-RING: 
 Těsnění se skládá z gumového elementu, 2 děrovaných desek a příslušného počtu 
šroubů a matek. Prostup před montáží je třeba očistit vyvrtaný (vybouraný) vnitřní otvor ve 
stěně. Do prostupu nasadit těsnící kroužek, těsněný prvek poté vložit do otvoru ve stěně. 
Těsnění nutné utahovat křížem a všechny matky momentovým klíčem na hodnoty uvedené 
v tabulce výrobce. V důsledku možného sedání spojení, je potřeba po cca 2 hodinách 
zkontrolovat dotažení šroubů momentovým klíčem, případně šrouby opět dotáhnout na 
předepsaný utahovací moment. 
 
   Montážní práce 
 

 Potrubí 
 

Krácení potrubí: 
 Řez vedeme kolmo k trubce. Řežeme pilou s jemnými zuby. Ostré hrany a nerovnosti 
odstraníme pomocí vhodného nástroje (např. hrubým pilníkem nebo škrabkou). Není potřeba 
sražení hran trubky.  
 
Spojování potrubí: 
 Spojování potrubí PVC Mondial se provádí pomocí hrdlového spoje. Spojení potrubí 
se provede jednoduchým zasunutím připraveného (zkoseného a kluzným mazivem 
opatřeného) hladkého konce trubky skrz těsnící kroužek umístěný ve tvarovaném hrdlu 
trubky na doporučenou hloubku vyznačenou ryskou. Těsnicí kroužek je vyroben z gumy 
EFDM a je navržen tak, aby těsnil jak při vnějších, tak při vnitřních zatíženích působících na 
spoj. 
 
 Tvarovky (LT systém 2000) 
 

Montáž: 
 Při použití příruby: - Nejprve přišroubovat přírubu na protipřírubu. Poté zkosit 
trubku (pro použití jako převlečné spojky je třeba trubku značně zkosit) konec trubky navlhčit 
(příp. mýdlovou vodou), nepoužívat olej! Těsnění s chlopněmi je nastálo mazáno. Trubku 
zasunout na doraz do hrdla. Šrouby jistící proti posunu dotáhnout křížem, až na upínací 
kroužek.  
 
Demontáž: 
 Uvolnit a vyjmout šrouby. Oddálit upínací kroužek. Roztáhnout a oddělit mosazné 
jištění tahových sil. Trubku vytáhnout za stálého otáčení.  
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   Vodoměrná sestava 
 

 Současně s rekonstrukcí vodovodní přípojky dojde k demontáži stávající vodoměrné 
soustavy, která se nachází v havarijním stavu a osazení nové vodoměrné soustavy, dle 
kladečského schéma. Stávající vodoměr nebude vyměněn za nový, bude pouze repasován a 
zpětně osazen.  
 Nové tvarovky budou spojovány pomocí přírubových a mezipřírubových spojů 
s nerezovými šrouby.  
 
   Hlavní tlaková zkouška 
 

 Po skončení montáže musí být provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. 
Zkušební přetlak při zkoušce úsekové a celkové bude dohodnut s investorem stavby. O 
úsekové a celkové zkoušce bude vyhotoven zápis. 
 
 

G. POŽADAVKY NA PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLU, 
ENERGIÍCH DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD. 

 

   Trubní materiál 
 

 Vodovodní přípojka je navržena z molekulárně orientovaného potrubí PVC pro 
dopravu pitné vody: PVC Mondial – D90/2,8. Spoje budou provedeny pomocí hrdlového 
spoje. Spojování potrubí bude provádět pouze osoba s platným osvědčením. 
 Skladování potrubí bude provedeno dle doporučených technologických předpisů 
výrobce. 
 
   Dopravované medium 
 

 Potrubí bude sloužit pro dopravu pitné vody, která bude podléhat atestům a vyhl. č. 
252/2004 Sb. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol, kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody. Dále budou prováděny pravidelné kontroly, které zajistí dodržení této vyhlášky.  
 
   Skladovaní materiálu 
  

 Všechen materiál, který bude využit při stavbě rekonstrukce vodovodní přípojky, bude 
uskladněn uvnitř areálu AZASS. Materiál bude zabezpečen proti odcizení a proti příp. úrazu 
osob na staveniště se pohybujících. 
 Trubky a tvarovky systému PE mohou být skladovány ve venkovních prostorách. 
Veškeré potrubní součásti se mají ukládat na rovný povrch takovým způsobem, aby se 
zamezilo jejich poškození a znečištění. Jednotlivé vrstvy trubek mohou být skladovány s 
použitím nebo bez použití mezilehlých dřevěných podkladů. Je třeba dbát na to, aby hrdla 
trubek ležela volně. Je třeba se vyvarovat volně ležících hromad trubek, aby nedošlo 
k poškození v důsledku odkutálení. Trubky se nemají ukládat do hromad, jejichž výška 
překračuje 2 m, aby nedošlo k přetěžování trubek umístěných ve spodní části hromady. Je 
třeba zabránit styku s látkami, které mohou vyvolat poškození trubek. 
 
   Požadavek z hlediska provozu a požární bezpečnosti 
  

 Provoz a údržba musí být v souladu s provozním řádem veřejného vodovodu. 

Podmínkou předání je provedení příslušných zkoušek vodotěsnosti dle ČSN 75 5911 a 

doklady o desinfekci trub a rozboru vody. Protokoly musí být předány ke kolaudaci. Musí být 

postupováno dle montážně – technologických předpisů použitých trub. 

   Zkoušky 
  

 Nutné je dodržet tyto zkoušky: ČSN 75 5911   - Tlakové zkoušky vodovodu 
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      Zkoušky hutnění 
      Desinfekce trub, proplach vodovodů 
      Zkoušky ČSN 73 0873 pro požární účely 
 
 Dále budou doloženy prohlášení o shodách, protokoly o přejímce jednotlivých 
stavebních objektů, doložení certifikace a shody použitých materiálů. 
 Pro provádění a kontrolu betonových konstrukcí platí změna č. 2 ČSN EN 206- 1 a 
změna č. 1 ČSN ENV 13670 – 1. 
 U monolitických betonů je navržena agresivita XA 2, používané přednostně pro vodní 
stavby jsou vodostavební betony C 30/37 s max. průsakem 50 mm dle ČSN EN 12390 – 8. 
 
 

H. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A 
UŽÍVANÉ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

 

 Vzhledem k charakteru stavebního objektu a náročnosti provádění stavebních prací 
se nepředpokládá využívání osobami zrakově a pohybově postiženými.  
 
 

I. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

   i/1) Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
 

 Životní prostředí může být ovlivněno těmito faktory: 
 

 Odpady 

 Hygiena práce 

 Ochrana krajinného prostředí 
 
 Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě například únikem ropných látek ze 
stavebních strojů. Řádný dozor při provádění stavby zajistí snížení těchto rizik na minimum, 
který bude zajištěn dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta a technickým 
dozorem investora.   
 
   Nakládání s odpady 
 

  Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich 
další využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze do zařízení určených ke sběru, 
výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. 
 Výkopová zemina bude zpětně využita k zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum 
odpadů (beton bude dovážen z betonárky, trubky jsou dodávány bez obalů). Z hlediska 
nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., bude veškerý odpad z 
papírových a plastových obalů od stavebních materiálů a odpadů komunálních z pobytu 
pracovníků odvezen na nejbližší skládku. Provozem realizovaných stavebních prací nebudou 
vznikat žádné odpady.  
 Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před nežádoucím odkládáním 
dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku „černé 
skládky“. Při likvidaci tohoto odpadu je třeba upřednostnit recyklaci materiálu a jeho využití 
na opravy. Nebude li materiál vhodný k recyklaci, bude odvezen na zabezpečenou skládku.  
 Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k převzetí podle zákona 
o odpadech oprávněna. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 
předán. V případě kontroly provedené orgánem státní správy odpadového hospodářství 
doloží stavebník, jakým způsobem bylo s odpadem naloženo. 
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   i/2) Péče o bezpečnost práce 
 

 Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou řešeny v souladu se 
Zákoníkem práce v platném znění. Navržené konstrukční a dispoziční řešení jednotlivých 
objektů musí umožňovat bezpečný a zdravotně nezávadný provoz. S výjimkou výkopových 
prací není nutné používat při stavbě těžkých montážních mechanismů a jeřábů, které mohou 
být zdrojem ohrožení zdraví. Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni 
pracovníci poučeni o BOZP. Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků 
s podmínkami na staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné 
opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření, kterými se 
vydávají pokyny k zajištění BOZP. Dále pro BOZP platí veškeré související předpisy pro 
práce např. elektroinstalační, svářečské a další o BOZP. Všichni pracovníci musí při práci 
používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:   
    ……………………….      
             Luděk Nedělka 
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   Příloha č.1  – stávající vodoměrná sestava 
 

 
 

 
 

 


